zal. Nr 4 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO 272......2016

zawarta w dniu .... .2016 r. w Ropczycach pomiegdzy:

Gming Ropczyce, z siedzibg w Ropczycach ul. Krisego 1, zwang dalej w teksScie ,,Zamawiajagcym”,
w imieniu ktorej dziata: Burmistrz - ................

przy kontrasygnacie: Skarbnika - .................

........................................................... z siedzibg.......................... zwanym dalej] w
tekscie ,,Wykonawcg”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie p.n. ,,Modernizacja
krytej plywalni w Ropczycach - Rozbudowa i przebudowa budynku krytej plywalni
w Ropczycach — 11 etap”.

2. Szczegdtowy zakres prac oraz sposdb wykonania okres$lajg opis przedmiotu zamowienia zawarty
w specyfikacji istotnych warunkéow zaméwienia ZP.271. ...2016 ( zwanej dalej SIWZ ) w tym
projekty budowlane i projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
Przedmiary robot majg charakter pomocniczy, a iloci podane w nich majg charakter orientacyjny.

Dokumenty te wraz z oferta Wykonawcy stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

3. Dodatkowo w ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
rozruchu technologicznego urzadzen wraz z przeszkoleniem pracownikéw uzytkownika,
wykonania niezbgednych préb i1 odbioréw oraz przygotowania niezbednych dokumentow
wymaganych do realizacji robot jak: oswiadczenia kierownika budowy, kierownikow robot,
zaswiadczenia o przynaleznos$ci do Izby Inzynierow Budownictwa, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz kompletu dokumentéw niezbgdnych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu umowy.

§2
1. Zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz ofertg
Wykonawecy, okres realizacji robot objetych umowa ustala si¢ do 100 dni od dnia przekazania placu
budowy.
2. Realizacja robdt przebiega¢ bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

§3
1. Strony ustalaja zgodnie, Zze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy m.in. formularz zawierajacy
Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia, w tym projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiar robot, zawierajace istotne dla
Zamawiajacego postanowienia 1 zobowigzania Wykonawcy oraz ze sg one wprowadzone do
niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego.



2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy projekty budowlano - wykonawcze
W wersji papierowej na dzien przekazania placu budowy.

§4

Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania placu budowy Wykonawcy nie pdzniej niz 7 dni od
dnia zawarcia umowy.

§5
1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0S0bie: ..........coovviiiiiiiiiiiiiii e,

2. Ze strony Zamawiajacego obowiazki Inspektora nadzoru petil bedzie .....................

§6
1. Wykonawca bez odrgbnego wynagrodzenia doprowadzi wod¢ i1 energi¢ elektryczng na teren
budowy, stosownie do potrzeb.

2. Wykonawca na wlasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w
tym wykonania drog i komunikacji (tymczasowej organizacji ruchu), ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci i prac niezbednych do wtasciwego wykonywania
przedmiotu umowy oraz do konserwacji urzadzen i obiektdw tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty,
dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

5. W czasie realizacji robot Wykonawca utrzymywal bedzie teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i skladowal wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robot w sposoéb nie powodujacy zakldcania
funkcjonowania czynnego obiektu krytej ptywalni w Ropczycach, a w szczegdlnosci w sposob nie
zaklocajacy korzystania przez uzytkownikoéw z hali basenowej w godz. 7% do 21%. Przylegajaca do
placu budowy, niezbedng do prawidtowego wykonania prac objetych umowa cz¢s¢ hali basenowej,
Zamawiajacy przewiduje udostepnia¢ Wykonawcy jedynie w razie takiej koniecznosci w godzinach
od godz. 21% do godz. 7%, w terminach oraz z zachowaniem warunkéw i wymagan ustalanych
kazdorazowo przez Wykonawce z Uzytkownikiem obiektu tj. Ropczyckim Centrum Sportu i
Rekreacji w Ropczycach.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan, okre§lonych ustawa -
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawag.

8. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle w trakcie robot, w tym
wobec 0s6b trzecich w zwigzku z realizacja robot.

§7
1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uzyje materialdéw wilasnych.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu.

3. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania przedklada¢ Zamawiajagcemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci
lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng w przypadku braku Polskich



Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane na wszelkie wbudowywane
zastosowane materialy pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
wykonanych przez Wykonawcg.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy.

5. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw, technologii wykonania, urzadzen
pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego, ze zmiany te nie spowodujg
obnizenia parametréw technicznych i jako§ciowych tych materiatow lub urzadzen, w szczego6lnosci
mogg to by¢ zmiany:
a/ powodujace obnizenie kosztu eksploatacji przedmiotu umowy,
b/ powodujace poprawienie parametrow technicznych,
¢/ wynikajace z aktualizacji rozwigzanh z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajacego.

§8

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:

1/ Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynaé na jakosé
rob6t lub opdznienie terminu zakonczenia robdt objetych umowa.

2/ Przekazanie Zamawiajacemu we wskazane przez niego miejsce pozyskane w  trakcie
prowadzenia robdt materialy, ktore moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego.

3/ Przekazanie na swoj koszt do utylizacji wszelkich odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia
robot.

4/ Informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o konieczno$ci robot zamiennych w terminie
do 7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

5/ Informowanie Zamawiajgcego — Inspektora nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie zobowigzany do
odkrycia robot niezbednych do zbadania robot, a nast¢pnie przywrocenia do stanu pierwotnego.

6/ Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy (w tym
odbudowac¢ uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, drogi, chodniki, place, ogrodzenia) 1
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

7/ Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, odbiorach robot, radach budowy i przegladach w
ustalanych przez Zamawiajacego miejscach i terminach.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ cato$¢ robot osobiscie lub z udziatem podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek koordynowania catoscig robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg oraz
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajacego,
a w przypadku umowy z dalszymi podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda

Wykonawcy.
5. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o



podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, oraz poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy,
lub ustugi i1 ich zmian, ktére nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia tych umow i ich zmian.

6. Zamawiajacy w terminic do 14 dni od dnia przedlozenia przez Wykonawce¢ odpowiednio
projekty umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane i projektu jej zmian, ma prawo zglasza¢ zastrzezenia do tych projektow lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian,
w przypadku gdy przedkladana umowa lub jej zmiana nie spelnia wymagan Zamawiajacego
okreslonych w niniejszej umowie.

7. Wykonawca ma obowigzek przedktadania zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
warto$ci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Umowy zawierane z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami winny spetniaé n/w
warunki:

1/ Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
powierzony podwykonawcy zakres prac. L.aczna warto§¢ umow zawartych z podwykonawcami nie
moze przekroczy¢ warto$ci umowy zawartej z Wykonawca.

2/ Termin realizacji umowy z podwykonawcg nie moze by¢ dhuzszy od terminu zakonczenia
inwestycji stanowigcej przedmiot umowy.

3/ Wykonawca ma obowigzek zawarcia umowy z podwykonawcg w formie pisemne;.

4/. Przedmiot umowy z podwykonawca musi by¢ cze$cig zaméOwienia realizowanego dla
Zamawiajacego przez Wykonawcg.

5/ Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6/ Podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przekazywania Zamawiajgcemu:

- bez zbednej zwloki dowodow potwierdzajacych zaptat¢ wymagalnego wynagrodzenia przez
Wykonawce,

- informacji o nie zaptaceniu przez Wykonawce wymagalnych naleznosci w terminie do 3 dni od daty
ich wymagalnosci;

- przekazywania Zamawiajgcemu kopii wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
faktur do zaptaty przez zlecajacego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich wystawienia w formie
elektronicznej na adres: .........ceceevveeneene lub w formie pisemnej oraz obowigzek przekazania na zadanie
Zamawiajacego innych dokumentow 1 informacji dotyczacych wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

7/ Okres odpowiedzialnosci za wady zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy nie moze
by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.



10. Kopie umoéw na roboty budowlane zawartych z podwykonawcami, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty ich podpisania.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajagcemu , iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

§ 10

1.Strony ustalajg, ze zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia oraz wybrang
W trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
prac objetych umowa wyraza si¢ kwotg, ................... zt netto, (stownie:........................
netto), .......oevennnn. zt brutto, (stownie:........................ brutto).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcCie oraz brak rozpoznania
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie:

1/ fakturami czg$ciowymi wystawianymi po wykonaniu i odbiorze poszczeg6lnych zakresow robot
ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

a/ podstawg do wystawienia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie protokdt wykonania robot
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy, z wyszczegélnieniem zakresu
wykonanych prac,

b/ dopuszcza si¢ platnosci czgsciowe za elementy wymienione w poszczegélnych pozycjach
harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci okre§lonej w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego, po wykonaniu tych elementéw i ich odebraniu, pod warunkiem
kazdorazowego wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na taki sposob rozliczenia wykonanego
elementu,

¢/ wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane tacznie fakturami przejsciowymi nie moze przekroczy¢
90% wynagrodzenia umownego okreslonego w ust.1,

2/ faktura koncowa wystawiong na podstawie protokotu odbioru cato$ci przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie przelewem po wykonaniu i odbiorze
fakturowanego zakresu robot w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawione] faktury wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robot, pod warunkiem
przedlozenia Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w przypadku gdy fakturowany zakres robot byt
realizowany przy udziale tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

5. Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W takim przypadku zamawiajacy potraca z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy kwote wyplaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 5, Zamawiajacy umozliwi



Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informujac Wykonawce o terminie
do zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

8. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przelane bez zgody
Zamawiajacego.

§ 11
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ n/w zmian umowy:

1/ Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany kolejnosci i terminéw wykonania poszczegdlnych
zakresow robodt okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik Nr
1 do umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci w nastgpujacych
okoliczno$ciach:

- konieczno$ci zwigkszenia bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy,

- po uzgodnieniu potrzeby wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

- zawieszenia robdt lub zaistnienia przeszkdod spowodowanych lub dajacych sie przypisac
Zamawiajacemu.

2/ jezeli w toku realizacji robot wystgpi konieczno$¢ zmniejszenia zakresu uprzedniego zamowienia
Zamawiajacy uprawniony jest ograniczy¢ zakres rob6t i/lub urzadzen, do czego nie jest wymagana
zgoda Wykonawcy, woéwcezas wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o kwot¢ wynikajaca z wyliczenia polegajacego na przemnozeniu ilo$ci nie
wykonanych robot przez ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.

3/ zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ushug,
wowczas wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposob, ze do wartosci netto zostanie doliczony
podatek VAT w wysokosci wynikajacej z przepisow.

4/ zmiany ktorejkolwiek z o0s6b wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do
kierowania robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamdwienia, moga nastgpi¢ jedynie na
osobe spelniajagcg wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia 1 wyksztalcenia. Zmiany te wymagaja akceptacji Zamawiajacego, nie wymagaja
aneksu do umowy lecz poinformowania drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia w
dzienniku budowy.

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 2-4 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

§12

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkdéd, ktdére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.

§13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci 10,0 %
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 10 ust.1 za przedmiot umowy w jednej lub w kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 wustawy Prawo zaméwien publicznych:



2. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi zostalo wniesione
2101572 0) (S167453 1 (SIS 10 4 14V (<

3. Strony postanawiajg, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi zostanie zatrzymana kwota
w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia.

§ 14

1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru poszczegélnych zakresow wykonanych robot
bedzie:

1/ okazanie przez Wykonawce robot certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnos$ci lub
certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobate Techniczng na wbudowane materiaty
(wszystkie materiaty muszg posiada¢ swiadectwa jakos$ci, aktualne aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci),

2/ przedstawienie przez Kierownika budowy wynikow badan okreslonych w STWiOR.

2. Gotowos¢ do odbioru robot Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu 1 Inspektorowi
Nadzoru na wskazany adres e-mail i/lub fax wyprzedzajaco tj. min. na 2 dni robocze przed
planowanym zakonczeniem robdt przewidzianych do odbioru. Inspektor Nadzoru dokona odbioru
robot w terminie do 2 dni roboczych liczac od daty gotowosci robot do odbioru. Za dzien roboczy
uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku nie bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy.

3. Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy i1 pisemnie na wskazany
adres e-mail i/lub fax w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym zakonczeniem
tych robot. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku nie bedace dniami ustawowo
wolnymi od pracy.

4. Prawidlowos$¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu w terminie do 2 dni roboczych, liczac od dnia gotowosci
takich robdt do odbioru, zgltoszonego przez Wykonawce.

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke¢ w wykonaniu robo6t objetych umowa w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w §10 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokos$ci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w §10 ust.1, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w §10 ust.1,

4) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% nie zaptaconego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

5) za zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci 0,5 % warto$ci brutto naleznej podwykonawcy zaptaty za kazdy dzien zwtoki,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem



sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt za kazda nieprzedtozona
umowe o podwykonawstwo, lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedilozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowe o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

8) za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 1 000,00 zt,

9) za niewywigzywanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w § 8 pkt 6 1 7 umowy, w wysokosci
500,00 zt brutto za kazdy przypadek.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetiajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

4. Za wykonanie rob6t, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 uznaje si¢ nalezyte wykonanie catosci
zamoOwienia skladajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajagcemu kompletu
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego robot.

§16

1. Strony ustalaja, ze odbidr koncowy nastapi po wykonaniu catkowitego zakresu robodt objetych
niniejszg umMowa.

2. Warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia bedzie pisemne zawiadomienie
o zakonczeniu robodt 1 zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, ktére Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu.

3. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu roboét i zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

1/ o$wiadczenia kierownika budowy:

a/ 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zgloszenia
oraz przepisami,

b/ 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie koniecznos$ci
korzystania sgsiednich nieruchomosci.

2/ oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do odbioru
koncowego.

3/ dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

4/ receptury i ustalenia technologiczne.
5/ deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiaty zgodnie z STWiOR.
6/ protokoty badan i sprawdzen zgodnie STWiOR.

4. Odbior koncowy robot rozpocznie si¢ w terminie do 14 dni od daty pisemnego stwierdzenia
Inspektora nadzoru o gotowosci przedmiotu zamowienia do odbioru.

5. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad, a po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu zleci¢ ich usunigcie na koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,



3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisywany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

7. Zamawiajacy wyznacza termin ostateczny na gwarancyjny odbior robot przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad
powstalych w okresie gwarancji 1 rekojmi.

8. Po zakonczeniu wykonywania prac, objetych niniejsza umowa Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowaé teren budowy i1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na dzien
odbioru koncowego robot.

§17

1.0dpowiedzialno$§¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez 60
miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego tego etapu robot.

2. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin gwarancji wynosi ...... miesiecy liczac od daty
odbioru koncowego tego etapu robot.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia usterek, powstatych
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w terminie do 5 dni od powiadomienia, jezeli bgdzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony.

4.W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3,
Zamawiajacy jest uprawniony do usuni¢gcia wad we wlasnym zakresie, przez wybranego przez
siebie Wykonawce. Kosztami za$ za usunigcie wad obarczony zostanie Wykonawca.

§18

1. Oprocz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w czesci
lub catosci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

b) likwidacji Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz dwa
tygodnie,

¢) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci, nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstagpienie od umowy w przypadku, o ktorym mowa w ust.1 pkt.1 litera a) i €) lub a-e moze
nastagpi¢  w terminie miesigca od podj¢cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajgcego obcigzajg nast¢pujace
obowiazki szczegdtowe:

1) wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale



Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tego,
po ktérego stronie lezy przyczyna odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie a najp6zniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostalty wykonane do dnia odstapienia.

§19

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajacym NIP 818-15-81-908 jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

§ 20

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle niniejszej umowy Sad Powszechny wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
W szczegolnosci postanowienia regulujacego umowe o roboty budowlane, Prawa Budowlanego
I Prawa Zamo6wien Publicznych.

§22

Umowe niniejszg sporzagdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy
i 2 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



Zakacznik Nr 1
do umowy nr SOO 272...... 2016
......................................................... zdnia ..........2016 1.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
dla zadania pn.
wModernizacja krytej plywalni w Ropczycach — Rozbudowa i przebudowa budynku krytej ptywalni w Ropczycach —

Il etap”
Lp. Koszt wykonania Termin wykonania
Zakres robot (dzial kosztorysu ) w zl netto od - do
1.1 Podktady pod posadzke i posadzki, parter
12 Tynki, okltadziny, malowanie
1.3 Stolarka drzwiowa
1.4 Sufity
1 Roboty budowlane
2.1 Wentylacja
2.2 Instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacja
23 Kanalizacja sanitarna i deszczowa
24 Instalacja ogrzewania podtogowego
25 Instalacja c.t. wentylacji
2.6 Roboty budowlane
2 Instalacje wewnetrzne sanitarne
3 Instalacje wewng¢trzne elektryczne
4 Wyposazenie sauny — dostawa i montaz
4.1 Dostawa i montaz - prysznic ,,wrazen” — 1 kpl.
4.2 Dostawa i montaz — faznia parowa — 1 Kpl.
4.3 Dostawa i montaz — sauna sucha ( pom. nr 03 ) — 1 kpl.
44 Dostawa i montaz — sauna sucha ( pom. nr 04 ) — 1 kpl.
45 Dostawa i montaz — kabina infrared z teznig — 1 kpl.
4.6 Dostawa i montaz — prysznic potrojny z wiaderkiem — 1 kpl.
4.7 Dostawa i montaz — panel relaksacyjny — 2 kpl.
4.8 Dostawa i montaz — wytwornica lodu — 1 kpl.
4.9 Dostawa i montaz — lezaki do wypoczynku ( 4 szt. )
Razem netto
VAT
Razem brutto

(miejscowos¢, data)
(pieczec 1 podpis(y) 0sob(y) uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

Iub Pelnomocnika



