REGIONALNY P O D KA R PA C K | E ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

E PROGRAM P s eunorerscn

Zatacznik Nr 6 do SIWZ

Wz6r umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO 272......2017

zawarta w dniu .......... 2017 r. w Ropczycach pomiedzy:

Gming Ropczyce, z siedzibg w Ropczycach ul. Krisego 1, NIP: 818-15-81-908 zwang dalej w
tekscie ,,Zamawiajacym”, w imieniu ktorej dziata:

Burmistrz - .................
przy kontrasygnacie: Skarbnika - ...............

Odbiorca 1 Platnik faktur: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

........................................................... z siedzibg.......................... zwanym dalej] w
tekscie ,,Wykonawcg”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. ,,TJermomodernizacj¢
Budynku Zespolu Szkot w Niedzwiadzie Dolnej w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja
budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Ropczyce” dofinansowywanego z
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oS
priorytetowa III. Czysta energia, Dzialanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkow.

2. Szczegbdlowy zakres prac oraz sposob wykonania okreslajg opis przedmiotu zamowienia zawarty
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia ZP.271.13.2017 (zwanej dalej SIWZ) w tym
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiar robot.

3. Dodatkowo w ramach realizacji zamdéwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
niezbednych prob i odbioréw oraz do przygotowania niezbednych dokumentoéw wymaganych do
realizacji robot jak: o$wiadczenia kierownika budowy, kierownikdw robot, zaswiadczenia
o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a
takze przygotowanie kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego.

§2

1. Zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz oferta Wykonawcy,
okres realizacji robot objetych umowa ustala si¢ do dnia 20.09.2017 r.

2. Realizacja robot na poszczegolnych obiektach przebiega¢ bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez
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Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zataczniki nr 1 do umowy.

§3

1. Strony ustalajg zgodnie, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy m.in. formularz zawierajacy
Specyfikacj¢ Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym dokumentacj¢ projektowa, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robot, przedmiar robdt, zawierajgce istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze sa one wprowadzone do niniejszej umowy w
sprawie zamowienia publicznego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje projektowa w wersji
papierowej na dzien przekazania placu budowy.

§ 4

1. Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania Wykonawcy placu budowy w zakresie
zapewniajacym wykonanie robot nie powodujacych zaktocania funkcjonowania czynnego obiektu
objetego termomodernizacja w ramach niniejszej umowy, w trzeciej dekadzie czerwca 2017 r.

2. Zamawiajacy bedzie udostepnial Wykonawcy funkcjonujacy obiekt, objety termomodernizacja w
ramach niniejszej umowy, w ustalonych obustronnie terminach i godzinach zapewniajacych nie
zaklocanie pracy czynnych obiektéw oraz z zachowaniem warunkéw i1 wymagan ustalanych
kazdorazowo przez Wykonawce z Uzytkownikiem obiektu. Roboty wewnatrz obiektu oswiatowego
winny by¢ realizowane w czasie wakacji.

3. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robot w sposdéb nie powodujacy zakldcania
funkcjonowania obiektu objetego termomodernizacja w ramach niniejszej umowy.

§5
1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0S0bI€: ........ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiii e,

2. Ze strony Zamawiajacego obowigzki Inspektora nadzoru petil bedzie ....................

§6

1. Wykonawca bez odrebnego wynagrodzenia doprowadzi wodg 1 energi¢ elektryczng na teren
budowy, stosownie do potrzeb.

2. Wykonawca na wiasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz bedzie
ponosil koszty zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w
tym: ogrodzen, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci i prac niezbednych do
wlasciwego wykonywania przedmiotu umowy oraz do konserwacji urzadzen 1 obiektow
tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty,
dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

5. W czasie realizacji robot Wykonawca utrzymywal bedzie teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat 1 sktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze
1 zb¢dne materiaty, odpady 1 $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdow



panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan, okreslonych ustawa -
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

7. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte w trakcie robot, w tym
wobec 0s6b trzecich w zwigzku z realizacjg robot.

§7
1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uzyje materialow wiasnych.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okres§lonych w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkoéw zamdwienia oraz projektu.

3. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania przedklada¢ Zamawiajacemu
wszystkie wymagane prawem m.in.: aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, krajowe
deklaracje wlasciwosci uzytkowych, instrukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa i inne
dokumenty wymagane przez:

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majacy znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE L 88
z 04.04.2011, str. 5),

- Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, w art. 8 pkt. 1, (Dz.U. z 2004 r., nr
98, poz. 881 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966),

na wszelkie wbudowywane/zastosowane materialy pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot wykonanych przez Wykonawce.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakos$ci robot wykonanych z materialtow Wykonawcy.

5. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych, zmiany materiatéw, technologii
wykonania, urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, w
szczegbdlnosci moga to by¢ zmiany:

1/ powodujace obnizenie kosztu eksploatacji przedmiotu umowy,
2/ powodujace poprawienie parametroOw technicznych,

3/ wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 mogg by¢ wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajacego.

§8
1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:

1/ Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakosé
robdt lub opdznienie terminu zakonczenia robdt objetych umowa.

2/ Przekazywanie Zamawiajagcemu we wskazane przez niego miejsce pozyskane w trakcie
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prowadzenia robdt materialy, ktore moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego.

3/ Przekazywanie na swoj koszt do utylizacji wszelkich odpadéw powstatych w trakcie
prowadzenia robot.

4/ Informowania Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru o koniecznosci robot zamiennych w terminie
do 7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

5/ Informowanie Zamawiajacego — Inspektora nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie zobowigzany do
odkrycia niezb¢dnych do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdcenia do stanu pierwotnego.

6/ Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy (w tym
odbudowac¢ uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, drogi, chodniki, place, ogrodzenia) i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

7/ Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, odbiorach robdét, radach budowy i przegladach w
ustalanych przez Zamawiajacego miejscach i terminach.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do:

1/ Zatrudniania na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z 26.06.1974 —
Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666), przez caly okres realizacji umowy, 0s6b wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia tj. monteroOw instalacji sanitarnych i elektrycznych,
robotnikéw budowlanych.

2/ Ztozenia najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, o$wiadczenia, ze osoby wykonujace
czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1 beda w okresie realizacji zamowienia zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace o ktorym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008).

3/ Udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajgcego celem kontroli wymogu zatrudnienia, o ktérym
mowa w pkt 1, niezbedne dokumenty a w szczegdlnosci potwierdzajace biezace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac catos¢ robot osobiscie lub z udzialem podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego, tj:

oo (nazwa 1 adres podwykonawcy) - .........oooeviiiiiin.. (zakres).
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek koordynowania cato$cia robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

4. Do zawarcia przez Wykonawcge umowy o roboty budowlane z podwykonawca oraz
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w
przypadku umowy z dalszymi podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy,
lub ustugi i1 ich zmian, ktore nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia tych umow 1 ich zmian.



6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przediozenia przez Wykonawce odpowiednio
projekty umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane i1 projektu jej zmian, ma prawo zglaszaé zastrzezenia do tych projektow lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian,
w przypadku gdy przedktadana umowa lub jej zmiana nie spelnia wymagan Zamawiajacego
okreslonych w niniejszej umowie.

7. Wykonawca ma obowigzek przedktadania zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

8. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Umowy zawierane z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami winny spetnia¢ n/w
warunki:

1/ Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
powierzony podwykonawcy zakres prac. Laczna warto$¢ umow zawartych z podwykonawcami nie
moze przekroczy¢ warto$ci umowy zawartej z Wykonawca.

2/ Termin realizacji umowy z podwykonawca nie moze by¢ dluzszy od terminu zakonczenia
przedmiotu niniejszej umowy.

3/ Wykonawca ma obowigzek zawarcia umowy z podwykonawca w formie pisemne;.

4/. Przedmiot umowy z podwykonawcg musi by¢ czescig zamoOwienia realizowanego dla
Zamawiajacego przez Wykonawcg.

5/ Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6/ Podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przekazywania Zamawiajgcemu:

- bez zbednej zwloki dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia przez
Wykonawcg,

- informacji o nie zaplaceniu przez Wykonawce¢ wymagalnych naleznosci w terminie do 3 dni od daty
ich wymagalnosci;

- przekazywania Zamawiajacemu kopii wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawceg)
faktur do zaptaty przez zlecajacego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich przedtozenia zlecajagcemu w
formie elektronicznej na adres: ................. lub w formie pisemnej oraz obowigzek przekazania na
zadanie Zamawiajacego innych dokumentéw 1 informacji dotyczacych wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

7/ Okres odpowiedzialnosci za wady zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy nie moze
by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

10. Kopie umoéw na roboty budowlane zawartych z podwykonawcami, Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od daty ich podpisania.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
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obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§10

1.Strony ustalajg, ze zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia oraz wybrang
w trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie
prac objetych umowa wyraza si¢ kwota, ................... zt netto, (stownie:........................
netto), .........o.eni. zl brutto, (stownie:........................ brutto).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie:

1/ fakturami cze¢$ciowymi wystawianymi po wykonaniu 1 odbiorze poszczegdlnych zakreséw robot
ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

a/ podstawg do wystawienia faktury czg¢sciowe] stanowi¢ bedzie protokot wykonania robdt
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy, z wyszczegdlnieniem zakresu
wykonanych prac na danym zadaniu,

b/ dopuszcza si¢ platnosci czgsciowe za elementy wymienione w poszczegolnych pozycjach
harmonograméw rzeczowo-finansowych w wysokosci okreslonej w poszczegolnych pozycjach
kosztoryséw ofertowych, po wykonaniu tych elementow i ich odebraniu, pod warunkiem
kazdorazowego wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na taki sposob rozliczenia wykonanego
elementu,

¢/ wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania objetego umowg rozliczane tacznie fakturami
czgsciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust. 1,

2/ fakturg koncowa za wykonanie przedmiotu umowy, wystawiong nie wczesniej niz w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy,

3/ faktury wystawiane przez Wykonawce powinny zawiera¢ dane:
Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce NIP: 818-15-81-908
Odbiorca: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie przelewem po wykonaniu i odbiorze
fakturowanego zakresu robdot w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robot, pod warunkiem
przedlozenia Zamawiajagcemu dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w przypadku gdy fakturowany zakres robdt byt
realizowany przy udziale tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

5. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W takim przypadku zamawiajacy potraca z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy kwote wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.



6. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty, o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajagcy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informujagc Wykonawce o terminie
do zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

8. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przelane bez zgody
Zamawiajacego.

§ 11
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ n/w zmian umowy:

1/ Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany kolejnosci 1 termindw wykonania poszczegolnych
zakresOw robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik Nr
1 do umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczegolnosci w nastepujacych
okolicznosciach:

- koniecznos$ci zwigkszenia bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych,

- celem usprawnienia procesu budowy,

- wynikajacych z uzgodnienia potrzeby wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

- zaistnienia przeszkdd nie spowodowanych lub nie dajacych si¢ przypisa¢ Wykonawcy.

2/ Zamawiajacy dopuszcza wydtuzenie terminu realizacji prac objetych umowag w nastepujacych
okolicznosciach:

- zaistnienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub innych przeszkdd, nie lezacych po
stronie Wykonawcy, uniemozliwiajacych kontynuowanie realizacji robot przez okres dluzszy niz 10
dni.

3/ Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ zmniejszenia zakresu uprzedniego
zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest ograniczy¢ zakres robot i/lub urzadzen, do czego nie jest
wymagana zgoda Wykonawcy, wowczas wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o kwote wynikajaca z wyliczenia polegajacego na przemnozeniu ilosci
nie wykonanych robot przez ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.

4/ Zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ushug,
wowczas wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposob, ze do wartosci netto zostanie doliczony
podatek VAT w wysokos$ci wynikajacej z przepisow.

5/ Zmiany ktorejkolwiek z osdb wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do
kierowania robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamowienia, mogg nastgpic¢ jedynie na
osobg¢ spetniajaca wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia 1 wyksztatcenia. Zmiany te wymagaja akceptacji Zamawiajgcego, nie wymagaja
aneksu do umowy lecz poinformowania drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia w
dzienniku budowy.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2-5 niniejszego rozdzialu, musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.



§ 12

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i1 robdt z tytulu szkéd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.

§13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci 10,0 %
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 10 ust. 1 za przedmiot umowy w jednej lub w kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoOwien publicznych:

2. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi zostalo wniesione
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3. Strony postanawiajg, ze na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi zostanie zatrzymana kwota
w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia.

§ 14

1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru poszczegdlnych zakresow wykonanych robot
bedzie:

1/ okazanie przez Wykonawce robdt dokumentdw, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy,

2/ przedstawienie przez Kierownika budowy wymaganych protokoldw prob i badan, wynikéw
badan.

2. Gotowo$¢ do odbioru robot Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu i Inspektorowi
Nadzoru na wskazany adres e-mail i/lub fax wyprzedzajaco tj. min. na 2 dni robocze przed
planowanym zakonczeniem robot przewidzianych do odbioru. Inspektor Nadzoru dokona odbioru
robdt w terminie do 2 dni roboczych liczac od daty gotowosci robdt do odbioru. Za dzien roboczy
uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku nie bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy.

3. Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zgtaszat
Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy i pisemnie na wskazany
adres e-mail 1/lub fax w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym zakonczeniem
tych robot. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku nie bedace dniami ustawowo
wolnymi od pracy.

4. Prawidlowos¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu w terminie do 2 dni roboczych, liczac od dnia gotowosci
takich robdt do odbioru, zgltoszonego przez Wykonawce.

§ 15
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1/ za zwlok¢ w wykonaniu robdt objetych umowa w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa w §10 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2/ za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w §10 ust.1, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,



3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w §10 ust.1,

4/ za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% nie zaptaconego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

5/ za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 0,5 % wartosci brutto naleznej podwykonawcy zaplaty za kazdy dzien zwtoki,

6/ za nieprzedlozenie lub nieterminowe przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci
1000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowe¢ o podwykonawstwo, lub projekt jej zmiany,

7/ za nieprzedlozenie lub nieterminowe przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazda nieprzedtozong
umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8/ za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 1 000,00 zt,

9/ za niewywigzywanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w § 8 pkt 6, 7 1 § umowy, w wysokosci
500,00 zt brutto za kazdy przypadek.

10/ za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce osoby
wykonujacej na umowe o pracg czynnosci o ktérych mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 umowy - w
wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu i
liczby 0s6b niespelniajacych wymogu zatrudnienia.

11/ za niedopetnienie obowigzku przekazania Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w § 8
ust. 2 pkt 2 1 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przyshugujacego mu wynagrodzenia.

4. Za wykonanie robdt, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 uznaje si¢ nalezyte wykonanie catosci
zamowienia sktadajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajgcemu kompletu
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego robot.

§ 16
1. Strony ustalaja, ze odbior koncowy nastapi po wykonaniu prac objgtych umowa.

2. Warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia i zadan objetych umowa bedzie
pisemne zawiadomienie o zakonczeniu robot i zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, ktore
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

3. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robdt i zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1/ o$wiadczenia kierownika budowy:

a/ o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i1 warunkami
zgloszenia/pozwolenia na budowg oraz przepisami,

b/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie koniecznosci
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korzystania, sgsiednich nieruchomosci,

2/ oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do odbioru
koncowego,

3/ dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4/ receptury 1 ustalenia technologiczne,
5/ dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy na wbudowane materiaty, urzadzenia,
6/ protokoty badan 1 sprawdzen.

4. Odbior koncowy robot rozpocznie si¢ w terminie do 14 dni od daty pisemnego stwierdzenia
Inspektora nadzoru o gotowosci przedmiotu zamowienia do odbioru.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przyshuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, a po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu zleci¢ ich usunigcie na koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisywany protokodt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

7. Zamawiajacy wyznacza termin ostateczny na gwarancyjny odbior robot przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad
powstalych/ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi.

8. Po zakonczeniu wykonywania prac na zadaniach, obj¢tych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy 1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym na dzien odbioru koncowego robot.

§17

1.0dpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez 60
miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu okresu gwarancji zgodnie ze ztozong ofertg liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1/ na wykonany przedmiot zaméwienia .........
2/ na zamontowane urzadzenia .........

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad 1 usterek
przedmiotu umowy, w terminie do 5 dni od powiadomienia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony.

4.W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad 1 usterek w terminie okre§lonym zgodnie z ust.
3, Zamawiajacy jest uprawniony do usuni¢cia wad we wilasnym zakresie, przez wybranego przez
siebie Wykonawce. Kosztami za$ za usuni¢cie wad obarczony zostanie Wykonawca.
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§18

1. Oprocz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

1/ Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a/ w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w czgsci
lub catosci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

b/ likwidacji Wykonawcy,
¢/ zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz dwa
tygodnie,

e/ Wykonaweca przerwat realizacj¢ robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie.

2/ Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie
bedzie mogt spetnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstagpienie od umowy w przypadku, o ktérym mowa w ust.1 pkt.1 litera a) - €) moze nastgpi¢ w
terminie miesigca od podjecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1/ wterminie 14 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
odstapienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tego,
po ktorego stronie lezy przyczyna odstapienia od umowy,

3/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

5/ Wykonawca niezwtocznie a najpozniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§19

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT posiadajacym NIP 818-15-81-908 jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
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§ 20

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle niniejszej umowy Sad Powszechny wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
w szczegblnosci postanowienia regulujacego umowe o roboty budowlane, Prawa Budowlanego
1 Prawa Zamoéwien Publicznych.

§22

Umowg niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy
12 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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PROCRAM o B
REGIONALNY P O D KA R PA C K | E ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Zatacznik Nr 1
do umowy nr SOO 272...... 2017
zdnia .......... 2017 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
dla zadania
»lermomodernizacja budynku Zespolu Szkol w Niedzwiadzie Dolnej”

w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy

Ropczyce”
Lp. Zakres robot (dziat kosztorysu ) Koszt wykonania Termin wykonania
w zl netto od - do
Razem netto
VAT
Razem brutto
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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