Zalacznik nr 6 do SIWZ

Wzér umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO 272......2017

zawarta wdniu ................ 2017 r. w Ropczycach pomiedzy:

Gming Ropczyce z siedzibg: 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1 o nr NIP 818 15 81 908, zwang w
dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym” (Nabywca i Podatnikiem), reprezentowang przez:
Burmistrza Ropczyc — Bolestaw Bujak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce — Beata Malec,

Nazwa 1 adres Odbiorcy 1 Platnika faktur: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100
Ropczyce,

........................................................... z siedzibg.......................... zwanym dalej w
tekscie ,, Wykonawca”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. ,Budowa hali
sportowej przy Zespole Szkot Nr 1 w Ropczycach”.

2. Szczegdtowy zakres prac oraz sposdb wykonania okres$lajg opis przedmiotu zamowienia zawarty
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia ZP.271.16.2017 (zwanej dalej SIWZ) w tym
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t. Przedmiary robot
majg charakter pomocniczy, a ilo$ci podane w nich maja charakter orientacyjny.

3. Dodatkowo w ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
niezbgdnych prob, odbioréw, badan i sprawdzen oraz do przygotowania niezbednych dokumentoéw
wymaganych do realizacji robot jak: oswiadczenia kierownika budowy, kierownikow robot,
zaswiadczenia o przynaleznos$ci do Izby Inzynierow Budownictwa, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia a takze przygotowanie kompletu dokumentow wymaganych do zakonczenia i odbioru
robot oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy, W tym inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.

§2
1. Zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy,
okres realizacji robot objetych umowa ustala si¢ do 31.08.2018 .
2.Realizacja robot przebiega¢ bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

§3
1. Strony ustalaja zgodnie, Zze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy m.in. formularz zawierajacy
Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia, w tym projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiar robot, zawierajace istotne dla
Zamawiajacego postanowienia 1 zobowigzania Wykonawcy oraz ze sg one wprowadzone do
niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje projektowa w wersji
papierowej na dzien przekazania placu budowy.



§4

1. Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania placu budowy Wykonawcy nie p6zniej niz 7 dni od
dnia zawarcia umowy w zakresie zapewniajgcym wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robdt objetych niniejszg umowa w sposob
zapewniajacy nie zaktdcania funkcjonowania czynnych obiektow oswiatowych Zespotu Szkéot Nr 1
w Ropczycach oraz nie powodujacy ponadnormatywnych ucigzliwosci dla oséb zamieszkujacych w
bezposrednim sgsiedztwie placu budowy.

§5
1.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0SObI€: ..........ooviiiiiiiiiiiiiiiiii i,
2. Ze strony Zamawiajacego obowiazki Inspektora nadzoru oraz koordynatora czynnosci nadzoru
pelitbedzie ......................

§ 6
1. Wykonawca bez odrgbnego wynagrodzenia doprowadzi wodg¢ i energi¢ elektryczng na teren
budowy, stosownie do potrzeb.

2. Wykonawca na wlasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz bedzie
ponosil koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w
tym: ogrodzen, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci i prac niezbednych do
wlasciwego wykonywania przedmiotu umowy oraz do konserwacji urzadzen 1 obiektow
tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty,
dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

5. W czasie realizacji robét Wykonawca utrzymywatl bedzie teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwal 1 sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbgdne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan, okre§lonych ustawa -
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

7. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle w trakcie robot, w tym
wobec 0s6b trzecich w zwigzku z realizacjg robot.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen 1
instalacji wykonanych w ramach zamdéwienia.

§7
1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uzyje materiatow wlasnych.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonych w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz projektu.

3. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania przedktada¢ Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane prawem m.in.. aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, krajowe



deklaracje wlasciwosci uzytkowych, instrukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa i inne
dokumenty wymagane przez:

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
I uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majacy znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE L 88
z 04.04.2011, str. 5),

- Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, w art. 8 pkt. 1, (Dz.U. z 2004 r., nr
98, poz. 881 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966),

na wszelkie wbudowywane/zastosowane materialty pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot wykonanych przez Wykonawce.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy.

5. Badania, o ktérych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych, zmiany materialow, technologii
wykonania, urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, w
szczegdlnosci moga to by¢ zmiany:

1/ powodujace obnizenie kosztu eksploatacji przedmiotu umowy,

2/ powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3/ wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisoéw.

7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajacego.

§ 8
1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki:

1/ Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢
robdt lub opdznienie terminu zakonczenia robot objetych umowa.

2/ Przekazywanie Zamawiajacemu we wskazane przez niego miejsce pozyskane w trakcie
prowadzenia robot materiaty, ktore moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego.

3/ Przekazywanie na swoj koszt do utylizacji wszelkich odpadow powstalych w trakcie
prowadzenia robot.

4/ Informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o konieczno$ci robot zamiennych w terminie
do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5/ Informowanie Zamawiajacego — Inspektora nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie zobowigzany do
odkrycia niezbednych do zbadania robét, a nastgpnie przywrdcenia do stanu pierwotnego.

6/ Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy (w tym
odbudowac¢ uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, drogi, chodniki, place, ogrodzenia) i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

7/ Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, odbiorach robot, radach budowy i przegladach w
ustalanych przez Zamawiajacego miejscach i terminach.



2. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

1/ Zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac¢ W rozumieniu przepisow ustawy z 26.06.1974 —
Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666), przez caty okres realizacji umowy, os6b wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia tj. monterzy instalacji sanitarnych i elektrycznych,
robotnicy budowlani.

2/ Ztozenia najpozniej W dniu przekazania placu budowy, o$wiadczenia, ze osoby wykonujace
czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1 beda w okresie realizacji zamowienia zatrudnione na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace o ktorym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2015 1. poz. 2008).

3/ Udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajgcego celem kontroli wymogu zatrudnienia, 0 ktorym
mowa w pkt 1, niezb¢dne dokumenty a w szczegdlnosci potwierdzajace biezace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i1 zdrowotne z tytutlu
zatrudnienia na podstawie umow o prace.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ cato$¢ robot osobiscie lub z udziatem podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego, tj:

o (nazwa i adres podwykonawey) - .......oooeviiiiiiiininn.. (zakres).
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek koordynowania catoécig robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg oraz
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajgcego, a w
przypadku umowy z dalszymi podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, oraz poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy,
lub ushugi i ich zmian, ktére nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia tych umoéw i ich zmian.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedlozenia przez Wykonawce odpowiednio
projekty umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane i projektu jej zmian, ma prawo zglaszaé zastrzezenia do tych projektow lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian,
w przypadku gdy przedkladana umowa lub jej zmiana nie spelnia wymagan Zamawiajacego
okreslonych w niniejszej umowie.

7. Wykonawca ma obowigzek przedktadania zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Umowy zawierane z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami winny spetniaé n/w
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warunki:

1/ Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
powierzony podwykonawcy zakres prac. Laczna warto§¢ umoéw zawartych z podwykonawcami nie
moze przekroczy¢ warto$ci umowy zawartej z Wykonawca.

2/ Termin realizacji umowy z podwykonawca nie moze by¢ dluzszy od terminu zakonczenia
przedmiotu niniejszej umowy.

3/ Wykonawca ma obowigzek zawarcia umowy z podwykonawcg w formie pisemne;.

4/. Przedmiot umowy z podwykonawca musi by¢ czeScia zamdwienia realizowanego dla
Zamawiajacego przez Wykonawce.

5/ Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6/ Podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przekazywania Zamawiajgcemu:

- bez zbednej zwloki dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia przez
Wykonawcg,

- informacji o nie zaplaceniu przez Wykonawce wymagalnych naleznosci w terminie do 2 dni od daty
ich wymagalnosci;

- przekazywania Zamawiajgcemu kopii wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
faktur do zaptaty przez zlecajacego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich przedtozenia zlecajacemu w
formie elektronicznej na adres: ................. lub w formie pisemnej oraz obowigzek przekazania na
zadanie Zamawiajacego innych dokumentéw i informacji dotyczacych wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

7/ Okres odpowiedzialnosci za wady zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy nie moze
by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

10. Kopie umoéw na roboty budowlane zawartych z podwykonawcami, Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od daty ich podpisania.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§ 10

1.Strony ustalaja, Zze zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz wybrang
W trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie
prac objetych umowa wyraza si¢ kwota, ................... zt netto, (stownie:........................
111170) I zt brutto, (stownie:........................ brutto).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcCie oraz brak rozpoznania
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie:

1/ fakturami czesciowymi Wystawianymi po wykonaniu i odbiorze poszczegdlnych zakresow robot
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ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem, ze warto$¢ zafakturowanych
robdt w roku 2017 nie moze przekroczy¢ kwoty w wysokosci 1, 8 min zi brutto,

a/ podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej stanowié¢ bedzie protokét wykonania robot
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy, z wyszczegdlnieniem zakresu
wykonanych prac,

b/ dopuszcza si¢ ptatnosci czeSciowe za elementy wymienione w poszczegdlnych pozycjach
harmonograméw rzeczowo-finansowych w wysokosci okreslonej w poszczegélnych pozycjach
kosztorysow ofertowych, po wykonaniu tych elementow i ich odebraniu, pod warunkiem
kazdorazowego wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na taki sposob rozliczenia wykonanego
elementu,

¢/ wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania objetego umowa rozliczane tgcznie fakturami
cze¢sciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust. 1,

2/ fakturg koncowa za wykonanie przedmiotu umowy, wystawiong nie wczesniej niz w dniu
zakonczenia czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy;,

3/ faktury wystawiane przez Wykonawce powinny zawiera¢ dane:
Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce NIP: 818-15-81-908
Odbiorca: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie przelewem po wykonaniu i odbiorze
fakturowanego zakresu robot w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robdt, pod warunkiem
przedtozenia Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w przypadku gdy fakturowany zakres robot byt
realizowany przy udziale tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

5. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawceg. W takim przypadku zamawiajacy potragca z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy kwotg wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktéorej mowa w ust. 5, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informujac Wykonawce o terminie
do zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;ji.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata
obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

8. Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przelane bez zgody
Zamawiajacego.

§11

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ n/w zmian umowy:



1/ Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany kolejnosci i termindéw wykonania poszczegdlnych
zakresOw robot okreslonych w harmonogramach rzeczowo — finansowych, stanowigcym zatgcznik
Nr 1 do umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci w nastgpujacych
okolicznosciach:

- koniecznosci zwigkszenia bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych,

- celem usprawnienia procesu budowy;,

- wynikajace z uzgodnienia potrzeby wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

- zaistnienia przeszkod nie spowodowanych lub nie dajacych sig¢ przypisa¢ Wykonawcy.

2/ Zamawiajacy dopuszcza wydtuzenie terminu realizacji prac objetych umowa w nastepujgcych
okoliczno$ciach:

- zaistnienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub innych przeszkod uniemozliwiajacych
kontynuowanie realizacji robot przez okres dtuzszy niz 20 dni.

3/ Wykonania i zafakturowania w 2017 r. czeSci robot planowanych do zafakturowania w roku 2018 w
przypadku zabezpieczenia w 2017 r. przez zamawiajacego dodatkowych srodkow finansowych na ten cel.

4/ Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ zmniejszenia zakresu uprzedniego
zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest ograniczy¢ zakres robo6t i/lub urzadzen, do czego nie jest
wymagana zgoda Wykonawcy, woéwczas wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o kwote wynikajaca z wyliczenia polegajacego na przemnozeniu ilo$ci
nie wykonanych rob6t przez ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.

5/ Zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ushug,
wowczas wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposob, ze do wartosci netto zostanie doliczony
podatek VAT w wysokoS$ci wynikajacej z przepisow.

6/ Zmiany ktorejkolwiek z osob wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do
kierowania robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamdwienia, moga nastgpi¢ jedynie na
osob¢ spetniajaca wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia 1 wyksztalcenia. Zmiany te wymagaja akceptacji Zamawiajacego, nie wymagaja
aneksu do umowy lecz poinformowania drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia w
dzienniku budowy.

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. niniejszego rozdzialu, muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

§12

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robdt z tytulu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.

§13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci 10,0 %
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 10 ust.1 za przedmiot umowy w jednej lub w kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 wustawy Prawo zamoéwien publicznych:

2. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi zostalo wniesione
ZabeZPIeCZENIC W fOTIMNIC ... .ttt et

3. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi zostanie zatrzymana kwota



w wysokos$ci 30 % kwoty zabezpieczenia.

§ 14

1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru poszczegoélnych zakresow wykonanych robot
bedzie:

1/ okazanie przez Wykonawce robot dokumentdw, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy,

2/ przedstawienie przez Kierownika budowy wymaganych protokotow préb i badan, wynikow
badan.

2. Gotowos¢ do odbioru robot Wykonawca bedzie zglaszat Zamawiajacemu i Inspektorowi
Nadzoru na wskazany adres e-mail i/lub fax wyprzedzajgco tj. min. na 2 dni robocze przed
planowanym zakonczeniem robot przewidzianych do odbioru. Inspektor Nadzoru dokona odbioru
robdt w terminie do 2 dni roboczych liczac od daty gotowosci robdt do odbioru. Za dzien roboczy
uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku nie bgdace dniami ustawowo wolnymi od pracy.

3. Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy i pisemnie na wskazany
adres e-mail i/lub fax w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym zakonczeniem
tych robot. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku nie bedace dniami ustawowo
wolnymi od pracy.

4. Prawidlowos$¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie do 2 dni roboczych, liczac od dnia gotowosci
takich robot do odbioru, zgloszonego przez Wykonawce.

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1/ za zwloke w wykonaniu rob6t objetych umowa w wysokoséci 0,5% wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w §10 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2/ za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w §10 ust.1, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3/ za odstgpieniec od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w §10 ust.1,

4/ za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% nie zaptaconego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

5/ za zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 0,5 % wartosci brutto naleznej podwykonawcy zaplaty za kazdy dzieh zwtoki,

6/ za nieprzedlozenie lub nieterminowe przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowg o podwykonawstwo, lub projekt jej zmiany,

7/ za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazda nieprzedtozona
umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8/ za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 1 000,00 zt,



9/ za niewywigzywanie si¢ z obowiazkow, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 6 i 7 umowy, w
wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy przypadek.

10/ za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce osoby
wykonujgcej na umowe o prace czynnosci o ktérych mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 umowy - w
wysoko$ci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisOow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz
liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu i
liczby 0s6b niespetniajagcych wymogu zatrudnienia.

11/ za niedopetnienic obowigzku przekazania Zamawiajgcemu dokumentdw, o ktérych mowa w § 8
ust. 2 pkt 2 i 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

4. Za wykonanie robdt, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 uznaje si¢ nalezyte wykonanie catosci
zamoOwienia sktadajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow niezb¢dnych do dokonania odbioru koncowego robot.

§ 16
1. Strony ustalaja, ze odbior koncowy nastgpi po wykonaniu prac objetych umowa.

2. Warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia i zadan objetych umowa bedzie
pisemne zawiadomienie o zakonczeniu robot i zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, ktore
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

3. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robdt i zgltoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1/ os$wiadczenia kierownika budowy:

a/ o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
zgloszenia/pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie koniecznosci
korzystania, sgsiednich nieruchomosci,

2/ oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do odbioru
koncowego,

3/ dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

4/ receptury i ustalenia technologiczne,
5/ dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 umowy na wbudowane materiaty, urzadzenia,
6/ protokoty badan 1 sprawdzen.

4. Odbior koncowy robot rozpocznie si¢ w terminie do 14 dni od daty pisemnego stwierdzenia
Inspektora nadzoru o gotowosci przedmiotu zamowienia do odbioru.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowié¢ odbioru do czasu usunigcia wad, a po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu zleci¢ ich usunigcie na koszt Wykonawcy,

2/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio



wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisywany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

7. Zamawiajgcy wyznacza termin ostateczny na gwarancyjny odbior robét przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad
powstatych/ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi.

8. Po zakonczeniu wykonywania prac na zadaniach, objetych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i1 przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym na dzien odbioru koncowego robot.

§17

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu regkojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez 60
miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu okresu gwarancji zgodnie ze ztozong ofertg liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1/ na wykonany przedmiot zaméwienia .........
2/ na zamontowane urzadzenia .........

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
przedmiotu umowy, w terminie do 5 dni od powiadomienia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony.

4. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek w terminie okreslonym zgodnie z
ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie, przez wybranego
przez siebie Wykonawce. Kosztami za$ za usunigcie wad obarczony zostanie Wykonawca.

§18

1. Oprocz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1/ Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a/ w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w czesci
lub cato$ci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

b/ likwidacji Wykonawcy,
c/ zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz dwa
tygodnie,

e/ Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie.

2/ Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie
bedzie méglt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy w przypadku, o ktorym mowa w ust.1 pkt.1 litera a) - €) moze nastgpi¢ w
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terminie miesigca od podjecia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach,

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiagzki szczegdtowe:

1/ wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
odstapienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tego,
po ktorego stronie lezy przyczyna odstagpienia od umowy,

3/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére niec mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszag umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

5/ Wykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostalty wykonane do dnia odstapienia.

§19

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajagcym NIP 818-15-81-908 jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

§ 20

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle niniejszej umowy Sad Powszechny wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
W szczeg6lnosci postanowienia regulujacego umowe¢ o roboty budowlane, Prawa Budowlanego
I Prawa Zamo6wien Publicznych.

§22

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy
i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zakacznik Nr 1
do umowy nr SOO 272...... 2017

ettt sttt zdnia.......... 2017r.
(nazwa/piecze¢ Wykonawcy)
Harmonogram rzeczowo-finansowy
dla zadania pn.
»Budowa hali sportowej przy Zespole Szkol Nr 1 w Ropczycach™.
Lp. | Nazwa Koszt Termin wykonania
wykonania w zt od - do
netto
1 | Zagospodarowanie terenu
1.1 | Rozbiorki
1.2 | Ciggi jezdne
1.3 | Ciagi piesze wraz z opaskg o szeroko$ci 1,0m wokét istniejgcego budynku
szkolnego z mieszkaniami oraz schody zewnetrzne i pochylnie dla N.P. do
budynku.
1.4 | Sciany oporowe SC-2 i SC-3 dla placéw i chodnikow
1.5 | Ogrodzenia i bramy
1.6 | Trawniki
2 | Roboty budowlane
2.1 | Roboty przygotowawcze
2.2 | Rozbiorki w cz. istniejacej
2.3 | Roboty ziemne
2.4 | Warstwy podsypkowe i chudy beton pod fawy fundamentowe
2.5 | Roboty fundamentowe
2.6 | Sciany murowane nosne i kominy
2.7 | Elementy zelbetowe-stupy, wierice, belki, stropy, schody.
2.8 | Trybuna stata na 180 miejsc
2.9 | Konstrukcja i pokrycie dachowe
2.10 | Konstrukcje stalowe-podesty obstugowe
2.11 | Scianki i oktadziny wewnetrzne
2.12 | Sufity podwieszane
2.13 | Podtogi i posadzki
2.14 | Stolarka,$lusarka,balustrady
2.15 | Ocieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewacji
2.16 | Rusztowania
2.17 | Dostaw, montaz i uruchomienie dzwigu osobowego, windy
3 | Wewnetrzne instalacje wodna i kanalizayjna
3.1 | Instalacja wodociggowa
3.2 | Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
4 | Wyposazenie dla niepetnosprawnych
5 | Wewnetrzna instalacja c.o.
5.1 | Technologia kottowni
5.2 | Wymiennikownia
5.3 | C.O. - grzejnikowe
5.4 | Zasilanie nagrzewnic powietrza
6 | Wewnetrzna instalacja gazowa wraz z detekcjg oraz instalacja odwodnienia dachu
6.1 | Instalacja kanalizacji deszczowej-odprowadzenie wody z dachu
6.2 | Gaz-instalacja wewnetrzna wraz z detekcjg gazu
7 | Wentylacja, klimatyzacja
7.1 | Wentylacja mechaniczna
7.2 | Agregaty i instalacja chtodnicza dla chtodnic w wentylacji
7.3 | Agregat+ klimakonwektor- instalacja wody lodowej-klimatyzacja Projektorni
8 | Instalacje elektryczne
8.1 | Przylacz energetyczny
8.2 | Trasy kablowe
8.3 | Instalacja gniazd
8.4 | Oswietlenie
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8.5 | Teletechnika-szafy
8.6 | Instalacja CCTV
8.7 | Instalacja SSWIN
8.8 | System przyzywowy
8.9 | RTV/SAT
8.10 | Oddymianie
8.11 | Instalacja odgromowa
8.12 | System antyoblodzeniowy
8.13 | Tablica TW
8.14 | Tablica TK
8.15 | Tablica T1
8.16 | Tablica T2
8.17 | Tablica T3
8.18 | Rozdzielnia RG
8.19 | Bateria kondensatorow
8.20 | OSwietlenie zewnetrzne
8.21 | Dostaw, montaz i uruchomienie tablicy wynikéw sportowych
8.22 | Przebudowa przylacza teletechnicznego
8.23 | Kable do nagto$nienia hali
8.24 | Pomiary
9 | Instalacje zewnetrzne i przytacza
9.1 | Przylacze wodociggowe
9.2 | kanalizacja sanitarna
9.3 | kanalizacja deszczowa
9.4 | Sie¢ gazowa - przebudowa
10 | Pozostate zakresy robét

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

(miejscowos¢, data)

(pieczgé 1 podpis(y) osob(y) uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

Iub Pelnomocnika
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