Zatacznik Nr 6 do SIWZ
Wzér umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO 272......2017

zawarta w dniu ............... 2017 r. w Ropczycach pomiegdzy:

Gming Ropczyce, z siedzibg w Ropczycach ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, NIP: 818-15-81-908
zwang dalej w tekscie ,,Zamawiajagcym”, w imieniu ktorej dziata:

Bolestaw Bujak - Burmistrz Ropczyc

przy kontrasygnacie:

Beaty Malec - Skarbnika

Odbiorca i Platnik faktur: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

........................................................... z siedzibg.......................... zwanym dalej w
tekscie ,, Wykonawca”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. ,,Uzbrojenie Osiedla
Pod Palacem w Ropczycach — etap I1”.

2. Szczegdtowy zakres prac oraz sposdb wykonania okres$lajg opis przedmiotu zamowienia zawarty
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia ZP.271.20.2017 (zwanej dalej SIWZ) w tym
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz przedmiar robot.

3. Dodatkowo w ramach realizacji zamdOwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
niezbe¢dnych prob, badan, sprawdzen i odbiorow oraz do przygotowania niezbednych dokumentoéw
wymaganych do realizacji robot jak: oswiadczenia kierownika budowy, kierownikow robot,
zaswiadczenia o przynaleznos$ci do Izby Inzynieré6w Budownictwa, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia a takze przygotowanie kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego, w
tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

§2
1. Zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz oferta Wykonawcy,
okres realizacji robot objetych umowa ustala si¢ do dnia 16.10.2017 r.

2. Realizacja robot przebiegaé bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgczniki nr 1 do umowy.

§3
1. Strony ustalajg zgodnie, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy m.in. formularz zawierajacy
Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamoéwienia, w tym dokumentacje projektows, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét, przedmiar robot, zawierajace istotne dla Zamawiajgcego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze sg one wprowadzone do niniejszej umowy w
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sprawie zamdwienia publicznego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje projektowa w wersji
papierowej na dzien przekazania placu budowy.

§ 4

Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania Wykonawcy placu budowy nie p6zniej niz 10 dni od
dnia zawarcia umowy.

§5
1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0SObi€: ...........cooiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiieee,

2. Ze strony Zamawiajacego obowigzki Inspektora nadzoru petit bedzie ...

§6
1. Wykonawca bez odrgbnego wynagrodzenia doprowadzi wod¢ 1 energi¢ elektryczng na teren
budowy, stosownie do potrzeb.

2. Wykonawca na wlasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz begdzie
ponosil koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w
tym: ogrodzen, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci i prac niezbednych do
wlasciwego wykonywania przedmiotu umowy oraz do konserwacji urzadzen 1 obiektow
tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczy¢ 1 oznakowac roboty,
dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

5. W czasie realizacji robét Wykonawca utrzymywat bedzie teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwal 1 sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbgdne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan, okre§lonych ustawa -
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

7. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno§¢ za szkody wynikle w trakcie robot, w tym
wobec 0s6b trzecich w zwigzku z realizacjg robot.

§7
1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uzyje materiatéw witasnych.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyroboéw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu.

3. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania przedklada¢ Zamawiajagcemu
wszystkie wymagane prawem m.in.: aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, krajowe
deklaracje wlasciwosci uzytkowych, instrukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa i inne
dokumenty wymagane przez:

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
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I uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majacy znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE L 88
z 04.04.2011, str. 5),

- Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, w art. 8 pkt. 1, (Dz.U. z 2004 r., nr
98, poz. 881 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966),

na wszelkie wbudowywane/zastosowane materialty pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot wykonanych przez Wykonawce.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy.

5. Badania, o ktérych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych, zmiany materiatéw, technologii
wykonania, urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, w
szczegdlnosci moga to by¢ zmiany:

1/ powodujace obnizenie kosztu eksploatacji przedmiotu umowy,

2/ powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3/ wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisoéw.

7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajacego.

§ 8
1. Wykonaweca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki:

1/ Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynaé na jakosé
robot lub opdznienie terminu zakonczenia robdt objetych umowa.

2/ Przekazywanie Zamawiajagcemu we wskazane przez niego miejsce pozyskane w trakcie
prowadzenia robot materiaty, ktore moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego.

3/ Przekazywanie na swoj koszt do utylizacji wszelkich odpadow powstalych w trakcie
prowadzenia robot.

4/ Informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o konieczno$ci robot zamiennych w terminie
do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5/ Informowanie Zamawiajacego — Inspektora nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie zobowigzany do
odkrycia niezbgdnych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia do stanu pierwotnego.

6/ Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy (w tym
odbudowa¢ uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, drogi, chodniki, place, ogrodzenia) i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

7/ Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, odbiorach robot, radach budowy i przegladach w
ustalanych przez Zamawiajacego miejscach i terminach.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

1/ Zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac¢ W rozumieniu przepisow ustawy z 26.06.1974 —
Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666), przez caty okres realizacji umowy, os6b wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji zamodwienia tj. monterzy instalacji sanitarnych, robotnicy



budowlani.

2/ Ztozenia najpozniej w dniu przekazania placu budowy, o$wiadczenia, ze osoby wykonujace
czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1 beda w okresie realizacji zamowienia zatrudnione na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace o ktorym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008),
szczegoblnie ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

3/ Udostepnienia na kazde zgdanie Zamawiajacego celem kontroli wymogu, 0 ktérym mowa w pkt
1, dokumentow w zakresie potwierdzenia jego speilnienia i dokonania ich oceny m.in.
potwierdzajacych optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg.

4/ Udzielenia wyjasnien w przypadku powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelniania wymogu o ktorym mowa pkt 1.

5/ Umozliwienia przeprowadzenia kontroli wymogu o ktérym mowa w pkt 1 na miejscu
wykonywania §wiadczenia.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ cato$¢ robot osobiscie lub z udziatem podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego, tj:

o (nazwa i adres podwykonawcey) - ......oooevviiiiiiinnnn.. (zakres).
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek koordynowania cato$cig robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca oraz
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajgcego, a w
przypadku umowy z dalszymi podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektu  umowy o
podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, oraz poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy,
lub ustugi 1 ich zmian, ktére nalezy przedklada¢ Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia tych umoéw i ich zmian.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedlozenia przez Wykonawce odpowiednio
projekty umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i projektu jej zmian, ma prawo zglaszaé zastrzezenia do tych projektow lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian,
w przypadku gdy przedkladana umowa lub jej zmiana nie spelnia wymagan Zamawiajacego
okreslonych w niniejszej umowie.

7. Wykonawca ma obowigzek przedktadania zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

8. Umowy zawierane z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami winny spelnia¢ n/w
warunki:

1/ Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
powierzony podwykonawcy zakres prac. L.aczna warto§¢ umow zawartych z podwykonawcami nie
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moze przekroczy¢ warto$ci umowy zawartej z Wykonawca.

2/ Termin realizacji umowy z podwykonawcg nie moze by¢ diuzszy od terminu zakonczenia
przedmiotu niniejszej umowy.

3/ Wykonawca ma obowigzek zawarcia umowy z podwykonawcg w formie pisemne;.

4/. Przedmiot umowy z podwykonawcg musi by¢ cze$cig zamoOwienia realizowanego dla
Zamawiajacego przez Wykonawce.

5/ Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6/ Podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przekazywania Zamawiajgcemu:

- bez zbednej zwloki dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia przez
Wykonawcg,

- informacji o nie zaptaceniu przez Wykonawce wymagalnych naleznosci w terminie do 2 dni od
daty ich wymagalnosci;

- przekazywania Zamawiajacemu kopii wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur do zaplaty przez zlecajacego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich
przedtozenia zlecajacemu w formie elektronicznej na adres: ................. lub w formie pisemnej
oraz obowigzek przekazania na zadanie Zamawiajacego innych dokumentéw i informacji
dotyczacych wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

7/ Okres odpowiedzialnosci za wady zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy nie moze
by¢ kroétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

9. Kopie uméw na roboty budowlane zawartych z podwykonawcami, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty ich podpisania.

10. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§ 10

1.Strony ustalajg, ze zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia oraz wybrang
W trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
prac objetych umowa wyraza si¢ kwota, ................... zt netto, (stownie:........................
netto), .........oeeunee zt brutto, (stownie:........................ brutto).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie:

1/ fakturami czesciowymi wystawianymi po wykonaniu i odbiorze poszczegdlnych zakresow robot
ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

a/ podstawe¢ do wystawienia faktury czeSciowej stanowi¢ bedzie protokdt wykonania robot
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy, z wyszczegélnieniem zakresu
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wykonanych prac,

b/ dopuszcza si¢ platnosci czeSciowe za elementy wymienione w poszczegdlnych pozycjach
harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci wyliczanej jako iloczyn ilosci wykonanych i
odebranych rodzajow robot oraz ceny jednostkowej za ich wykonanie wynikajgcej z kosztorysu
ofertowego, pod warunkiem kazdorazowego wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na taki sposob
rozliczenia wykonanego elementu,

¢/ wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane tacznie fakturami czgsciowymi nie moze przekroczyc
90% wynagrodzenia umownego okre§lonego w ust.1,

2/ faktura koncowa wystawiong na podstawie protokotu odbioru catosci przedmiotu umowy.
3/ faktury wystawiane przez Wykonawce powinny zawiera¢ dane:

Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce NIP: 818-15-81-908

Odbiorca: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie przelewem po wykonaniu i odbiorze
fakturowanego zakresu robot w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, pod warunkiem
przedtozenia Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w przypadku gdy fakturowany zakres robot byt
realizowany przy udziale tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

5. Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W takim przypadku zamawiajacy potraca z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy kwote wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informujac Wykonawce o terminie
do zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptlata
obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

8. Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przelane bez zgody
Zamawiajacego.

§ 11
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ n/w zmian umowy:

1/ Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany kolejnosci i terminéw wykonania poszczegodlnych
zakresow robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik Nr
1 do umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczegélno$ci w nastepujacych
okolicznosciach:

- koniecznosci zwigkszenia bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych,



- celem usprawnienia procesu budowy,
- wynikajgce z uzgodnienia potrzeby wprowadzenia rozwigzan zamiennych.
- zaistnienia przeszkod nie spowodowanych lub nie dajacych sig¢ przypisa¢ Wykonawcy.

2/ Zamawiajacy dopuszcza wydluzenie terminu realizacji prac objetych umowa w nastgpujacych
okolicznosciach:

zaistnienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub innych przeszko6d uniemozliwiajacych
kontynuowanie realizacji robot przez okres dtuzszy niz 10 dni.

3/ Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ zmniejszenia zakresu uprzedniego
zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest ograniczy¢ zakres robot i/lub urzadzen, do czego nie jest
wymagana zgoda Woykonawcy, wowczas wysoko$§¢ wynagrodzenia ryczattowego ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o kwote wynikajaca z wyliczenia polegajacego na przemnozeniu ilosci
nie wykonanych rob6t przez ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.

4/ Zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
wowczas wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposob, ze do wartosci netto zostanie doliczony
podatek VAT w wysokos$ci wynikajacej z przepisow.

5/ Zmiany ktorejkolwiek z os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do
kierowania robotami realizowanymi w ramach niniejszego zaméwienia, moga nastgpi¢ jedynie na
osob¢ spetniajaca wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztalcenia. Zmiany te wymagaja akceptacji Zamawiajacego, nie wymagaja
aneksu do umowy lecz poinformowania drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia w
dzienniku budowy.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego rozdziatu, muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci 10,0 %
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 10 ust.1 za przedmiot umowy w jednej lub w kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 wustawy Prawo zamowien publicznych:

2. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi zostalo wniesione
ZabezZPIeCZENIe W FOTINIE .. .ottt e

3. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi zostanie zatrzymana kwota
w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia.

§13

1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru poszczegélnych zakresow wykonanych robot
bedzie:

1/ okazanie przez Wykonawcg robdt dokumentdw, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 umowy,

2/ przedstawienie przez Kierownika budowy wymaganych protokotow prob i badan, wynikow
badan.

2. Gotowo$¢ do odbioru robot Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu 1 Inspektorowi
Nadzoru na wskazany adres e-mail i/lub fax wyprzedzajagco tj. min. na 2 dni robocze przed
planowanym zakonczeniem robot przewidzianych do odbioru. Inspektor Nadzoru dokona odbioru
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robot w terminie do 2 dni roboczych liczac od daty gotowosci robot do odbioru. Za dzien roboczy
uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku nie bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy.

3. Gotowos¢ do odbioru roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy i pisemnie na wskazany
adres e-mail i/lub fax w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym zakonczeniem
tych robdt. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni od poniedziatku do piatku nie bedgce dniami ustawowo
wolnymi od pracy.

4. Prawidlowo$¢ wykonanych robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie do 2 dni roboczych, liczac od dnia gotowosci
takich rob6t do odbioru, zgloszonego przez Wykonawcg.

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1/ za zwloke¢ w wykonaniu robdt objetych umowa w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa w §10 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2/ za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w §10 ust.1, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawcg z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w §10 ust.1,

4/ za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% nie zaptaconego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

5/ za zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 0,5 % warto$ci brutto naleznej podwykonawcy zaptaty za kazdy dzien zwtoki,

6/ za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci
1000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowg¢ o podwykonawstwo, lub projekt jej zmiany,

7/ za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong
umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8/ za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty w wysokosci 1 000,00 zt,

9/ za niewywigzywanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 6 i 7 umowy, w
wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy przypadek.

10/ za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce osoby
wykonujgcej na umowe o prace czynnosci o ktérych mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 umowy - w
wysokos$ci stanowiagcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu 1
liczby 0s6b niespetniajacych wymogu zatrudnienia.

11/ za niedopelnienie obowiazku przekazania Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w § 8
ust. 2 pkt 2 i 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ kar
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umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

4. Za wykonanie rob6t, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 uznaje si¢ nalezyte wykonanie calo$ci
zamoOwienia skladajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajagcemu kompletu
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego robot.

§ 15
1. Strony ustalaja, ze odbiér koncowy nastgpi po wykonaniu prac objetych umowa.

2. Warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia i zadan objetych umowa bedzie
pisemne zawiadomienie o zakonczeniu robot i zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, ktore
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu.

3. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robdt i zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

1/ o$wiadczenia kierownika budowy:

a/ o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
zgloszenia/pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie koniecznoS$ci
korzystania, sagsiednich nieruchomosci,

2/ oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do odbioru
koncowego,

3/ dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;,

4/ receptury i ustalenia technologiczne,
5/ dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy na wbudowane materiaty, urzadzenia,
6/ protokoty badan i sprawdzen.

4. Odbior koncowy robot rozpocznie si¢ w terminie do 14 dni od daty pisemnego stwierdzenia
Inspektora nadzoru o gotowosci przedmiotu zamoéwienia do odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowié¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad, a po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu zleci¢ ich usunigcie na koszt Wykonawcy;,

2/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisywany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

7. Zamawiajacy wyznacza termin ostateczny na gwarancyjny odbior robot przed uplywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad
powstatych/ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi.

8. Po zakonczeniu wykonywania prac na zadaniach, objetych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy 1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym na dzien odbioru koncowego robot.



§16

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez 60
miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu okresu gwarancji zgodnie ze zlozong ofertg liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy na wykonany przedmiot zaméwienia .........

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
przedmiotu umowy, w terminie do 5 dni od powiadomienia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony.

4. W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek w terminie okreslonym zgodnie z
ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony do usunigcia wad we wlasnym zakresie, przez wybranego
przez siebie Wykonawce. Kosztami za$ za usunig¢cie wad obarczony zostanie Wykonawca.

§17

1. Oprocz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1/ Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a/ w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w czesci
lub calo$ci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

b/ likwidacji Wykonawcy,
c/ zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz dwa
tygodnie,

e/ Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dhuzej niz dwa tygodnie.

2/ Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy w przypadku, o ktorym mowa w ust.1 pkt.1 litera a) - €) moze nastapi¢ w
terminie miesigca od podjecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1/ wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
odstapienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tego,
po ktorego stronie lezy przyczyna odstgpienia od umowy,

3/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
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zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

5/ Wykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostalty wykonane do dnia odstapienia.

§18

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajacym NIP 818-15-81-908 jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

§ 19

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle niniejszej umowy Sad Powszechny wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
W szczegblnosci postanowienia regulujagcego umowe o roboty budowlane, Prawa Budowlanego
I Prawa Zamo6wien Publicznych.

§21

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy
i 2 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Harmonogram rzeczowo-finansowy

dla zadania pn.

Zatacznik Nr 1

do umowy nr SOO 272....

zdnia ..........

,Uzbrojenie Osiedla Pod Palacem w Ropczycach — etap 11"

..2017

Lp. Zakres robot (dzial kosztorysu ) Ilos¢ Cena Koszt wykonania
w zl netto
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej fi 200 |1239,0
1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej fi 160 | 335,0
1.3 Budowa studni betonowych fi 1000 |9
1.4 Budowa studzienek fi 425 PCV 26
15 Budowa studzienek fi 315 PCV 14
2 SIEC WODOCIAGOWA
21 Budowa wodociagu fi 160 PE 1374
2.2 Budowa wodociagu fi 110 PE 146
2.3 Budowa wodociagu fi 90 PE 510
24 Budowa wodociagu fi 63 PE 168
25 Budowa wodociagu fi 40 PE 66
2.6 Budowa wodociagu fi 32 PE 50
2.7 Roboty montazowe — budowa 11 szt.
hydrantow
2.8 Zawor odpowietrzajaca 1 szt
napowietrzajacy
3 Karczowanie 1,2 ha
4 Inwentaryzacja powykonawcza 1 Kpl
Razem netto
VAT
Razem brutto
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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