Zalacznik nr 6 do SIWZ

Wzér umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO 272......2017

zawarta wdniu ................ 2017 r. w Ropczycach pomiedzy:

Gming Ropczyce z siedzibg: 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1 o nr NIP 818 15 81 908, zwang w
dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym” (Nabywca i Podatnikiem), reprezentowang przez:
Burmistrza Ropczyc — Bolestaw Bujak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce — Beata Malec,

Nazwa 1 adres Odbiorcy 1 Platnika faktur: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100
Ropczyce,

........................................................... z siedzibg.......................... zwanym dalej w
tekscie ,, Wykonawca”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. ,,Budowa budynku
wielofunkcyjnego w Brzezowce — etap 1V

2. Szczegdtowy zakres prac oraz sposdb wykonania okres$lajg opis przedmiotu zamowienia zawarty
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia ZP.271.5.2017 (zwanej dalej SIWZ) w tym
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t. Przedmiary robot
majg charakter pomocniczy, a ilo$ci podane w nich majg charakter orientacyjny.

Dokumenty te wraz z oferta Wykonawcy stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

3. Dodatkowo w ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
niezbednych prob i1 odbioréw oraz do przygotowania niezbednych dokumentéw wymaganych do
realizacji robot jak: o$wiadczenia kierownika budowy, kierownikow robot, zaswiadczenia
0 przynalezno$ci do Izby Inzynierow Budownictwa, plan bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia a
takze przygotowanie kompletu dokumentéw wymaganych do zakonczenia i odbioru robdt, w tym
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

§2
1. Zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy,
okres realizacji robot objetych umowa ustala si¢ do 14.07.2017 r. z zastrzezeniem, Ze:
1/ roboty w obrgbie pomieszczenia biblioteki 1 pomieszczenia administracyjnego Wykonawca
wykona do dnia 04.05.2017 r.
2/ technologi¢ kottowni wykona do dnia 31.05.2017 r.
2.Realizacja robot przebiega¢ bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

§3
1. Strony ustalajg zgodnie, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy m.in. formularz zawierajacy
Specyfikacj¢ Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiar robot, zawierajace istotne dla
Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze s3 one wprowadzone do



niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje projektowa w wersji
papierowej na dzien przekazania placu budowy.

§ 4

1. Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania placu budowy Wykonawcy nie p6zniej niz 7 dni od
dnia zawarcia umowy w zakresie zapewniajagcym wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 2
umowy. Cze$¢ terenu placu budowy w obrebie starego budynku OSP bedzie przekazany
Wykonawcy w terminie pdzniejszym lecz nie pdzniej niz w dniu 29.05.2016 .

2. Wykonawca jest zobowigzany do:

1/ zapewnienia dostepu 1 umozliwienia korzystania strazakom OSP Brzezéwka z pomieszczen OSP
w budynku wielofunkcyjnym Brzezoéwka, w szczegdlnosci do umozliwienia dojazdu do garazu
OSP w budynku wielofunkcyjnym i korzystania z garazu,

2/ umozliwienia przetransportowania zasobow bibliotecznych do pomieszczenia biblioteki w
budynku wielofunkcyjnym w okresie 05.05.2017 r. do 12.05.2017 r.

3/ udostepnienia placu budowy dostawcom mediow dla wykonania i uruchomienia dostawy gazu
do budynku wielofunkcyjnego,

4/ wspotpracy na placu budowy uzytkownikiem obiektu OSP Brzezowka i wykonawca robot
rozbidrkowych starego budynku OSP.

§5
1.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W osobie: ............cccoiiiiiiiiiiiiiiiie

Kierownik budowy jest zobowigzany do wspotpracy z kierownikiem robot rozbiérkowych starego
budynku OSP i koordynacji robot.

2. Ze strony Zamawiajacego obowigzki Inspektora nadzoru oraz koordynatora czynnosci nadzoru
pelitbedzie ...l

§6
1. Wykonawca bez odrebnego wynagrodzenia doprowadzi wodg 1 energi¢ elektryczng na teren
budowy, stosownie do potrzeb.

2. Wykonawca na wilasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz bedzie
ponosil koszty zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w
tym: ogrodzen, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci 1 prac niezbednych do
wlasciwego wykonywania przedmiotu umowy oraz do konserwacji urzadzeh 1 obiektéw
tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty,
dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

5. W czasie realizacji rob6t Wykonawca utrzymywat bedzie teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwal 1 sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
I zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan, okre§lonych ustawa -



Prawo budowlane oraz do udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

7. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle w trakcie robot, w tym
wobec 0sob trzecich w zwiazku z realizacjg robot.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia Uzytkownika w zakresie obstugi technologii
kottowni.

§ 7
1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uzyje materiatow wlasnych.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu.

3. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania przedktada¢ Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane prawem m.in.: aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, krajowe
deklaracje whasciwosci uzytkowych, instrukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa i inne
dokumenty wymagane przez:

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajagce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majacy znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE L 88
z 04.04.2011, str. 5),

- Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, w art. 8 pkt. 1, (Dz.U. z 2004 r., nr
98, poz. 881 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966),

na wszelkie wbudowywane/zastosowane materialty pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot wykonanych przez Wykonawce.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy.

5. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych, zmiany materiatéw, technologii
wykonania, urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te be¢dg korzystne dla Zamawiajgcego, w
szczegbdlnosci moga to by¢ zmiany:

1/ powodujace obnizenie kosztu eksploatacji przedmiotu umowy,
2/ powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3/ wynikajace z aktualizacji rozwigzah z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 mogg by¢ wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajacego.

§8
1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki:

1/ Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach, ktoére moga wptyna¢ na jako$¢
robot lub opdznienie terminu zakonczenia robdt objetych umowa.

2/ Przekazywanie Zamawiajacemu we wskazane przez niego miejsce pozyskane w trakcie
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prowadzenia robot materiaty, ktére mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego.

3/ Przekazywanie na swoj koszt do utylizacji wszelkich odpadéw powstatych w  trakcie
prowadzenia robot.

4/ Informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o konieczno$ci robot zamiennych w terminie
do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5/ Informowanie Zamawiajacego — Inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie zobowigzany do
odkrycia niezbednych do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdcenia do stanu pierwotnego.

6/ Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy (w tym
odbudowac¢ uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, drogi, chodniki, place, ogrodzenia) i
przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

7/ Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, odbiorach robot, radach budowy i przegladach w
ustalanych przez Zamawiajacego miejscach i terminach.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do:

1/ Zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac¢ W rozumieniu przepisow ustawy z 26.06.1974 —
Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666), przez caty okres realizacji umowy, osob wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia tj. monterzy instalacji sanitarnych i elektrycznych,
robotnicy budowlani.

2/ Ztozenia najpozniej W dniu przekazania placu budowy, o$wiadczenia, ze osoby wykonujace
czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1 beda w okresie realizacji zamowienia zatrudnione na podstawie
umowy O prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace o ktorym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008).

3/ Udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajgcego celem kontroli wymogu zatrudnienia, 0 ktorym
mowa W pkt 1, niezbedne dokumenty a w szczegdlnosci potwierdzajace biezgce oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ cato$¢ robot osobiscie lub z udziatem podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, tj:

1/ (nazwa 1 adres podwykonawcey) = .......oooeveiiiiiiinninn. (zakres).
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek koordynowania catoscig robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg oraz
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w
przypadku umowy z dalszymi podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy 0
podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, oraz poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy,
lub ustugi 1 ich zmian, ktére nalezy przedklada¢ Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia tych umoéw i ich zmian.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przediozenia przez Wykonawce¢ odpowiednio
projekty umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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roboty budowlane i projektu jej zmian, ma prawo zglasza¢ zastrzezenia do tych projektéw lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian,
w przypadku gdy przedktadana umowa lub jej zmiana nie spelnia wymagan Zamawiajacego
okreslonych w niniejszej umowie.

7. Wykonawca ma obowigzek przedktadania zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Umowy zawierane z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami winny spetniaé n/w
warunki:

1/ Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
powierzony podwykonawcy zakres prac. L.aczna warto§¢ umow zawartych z podwykonawcami nie
moze przekroczy¢ warto$ci umowy zawartej z Wykonawca.

2/ Termin realizacji umowy z podwykonawca nie moze by¢ dluzszy od terminu zakonczenia
przedmiotu niniejszej umowy.
3/ Wykonawca ma obowigzek zawarcia umowy z podwykonawcg w formie pisemne;.

4/. Przedmiot umowy z podwykonawca musi by¢ czeScig zamodwienia realizowanego dla
Zamawiajacego przez Wykonawce.

5/ Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6/ Podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przekazywania Zamawiajgcemu:

- bez zbednej zwloki dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia przez
Wykonawce,

- informacji o nie zaptaceniu przez Wykonawce wymagalnych naleznosci w terminie do 3 dni od daty
ich wymagalnosci,

- przekazywania Zamawiajacemu kopii wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
faktur do zaptaty przez zlecajacego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich przedtozenia zlecajacemu w
formie elektronicznej na adres: ................. lub w formie pisemnej oraz obowigzek przekazania na
zadanie Zamawiajacego innych dokumentéw 1 informacji dotyczacych wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

7/ Okres odpowiedzialnosci za wady zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy nie moze
by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

10. Kopie umoéw na roboty budowlane zawartych z podwykonawcami, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty ich podpisania.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.



§10

1.Strony ustalaja, ze zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz wybrang
W trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie
prac objetych umowa wyraza si¢ kwota, ................... zt netto, (stownie:........................
netto), .....ooeeennnnnn. zt brutto, (stownie:........................ brutto).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie:

1/ fakturami cze$ciowymi wystawianymi po wykonaniu 1 odbiorze poszczegdlnych zakreséw robot
ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

a/ podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowié¢ bedzie protokét wykonania robot
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy, z wyszczegdlnieniem zakresu
wykonanych prac na danym zadaniu,

b/ dopuszcza si¢ ptatnoSci czeSciowe za elementy wymienione w poszczegdlnych pozycjach
harmonograméw rzeczowo-finansowych w wysoko$ci okreslonej w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysow ofertowych, po wykonaniu tych elementéw i ich odebraniu, pod warunkiem
kazdorazowego wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na taki sposob rozliczenia wykonanego
elementu,

¢/ wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania objetego umowa rozliczane tacznie fakturami
czg$ciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust.1,

2/ fakturg koncowa za wykonanie przedmiotu umowy, wystawiong nie wczesniej niz w dniu
zakonczenia czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy;,

3/ faktury wystawiane przez Wykonawce powinny zawiera¢ dane:
Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce NIP: 818-15-81-908
Odbiorca: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie przelewem po wykonaniu i odbiorze
fakturowanego zakresu robot w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, pod warunkiem
przedlozenia Zamawiajagcemu dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w przypadku gdy fakturowany zakres robot byt
realizowany przy udziale tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

5. Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W takim przypadku zamawiajacy potraca z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy kwote wyplaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktéorej mowa w ust. 5, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informujgc Wykonawce o terminie
do zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;ji.



7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

8. Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przelane bez zgody
Zamawiajacego.

§11
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ n/w zmian umowy:

1/ Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany kolejnosci i termindw wykonania poszczegdlnych
zakresOw robot okreslonych w harmonogramach rzeczowo — finansowych, stanowigcym zatgcznik
Nr 1 do umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci w nastgpujacych
okolicznos$ciach:

- koniecznosci zwigkszenia bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych,

- celem usprawnienia procesu budowy;,

- wynikajace z uzgodnienia potrzeby wprowadzenia rozwigzan zamiennych.

- zaistnienia przeszkod nie spowodowanych lub nie dajacych si¢ przypisa¢ Wykonawcy.

2/ Zamawiajacy dopuszcza wydluzenie terminu realizacji prac objetych umowa w nastgpujacych
okolicznosciach:

- zaistnienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub innych przeszkod uniemozliwiajgcych
kontynuowanie realizacji robdt przez okres dluzszy niz 10 dni.

3/ Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ zmniejszenia zakresu uprzedniego
zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest ograniczy¢ zakres robo6t i/lub urzadzen, do czego nie jest
wymagana zgoda Wykonawcy, wowczas wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o kwote wynikajaca z wyliczenia polegajacego na przemnozeniu ilosci
nie wykonanych robot przez ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.

4/ Zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug,
wowczas wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposob, ze do wartosci netto zostanie doliczony
podatek VAT w wysokos$ci wynikajacej z przepisow.

5/ Zmiany ktoérejkolwiek z o0sob wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do
kierowania robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamowienia, mogg nastgpi¢ jedynie na
osob¢ spetniajaca wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia 1 wyksztatlcenia. Zmiany te wymagaja akceptacji Zamawiajacego, nie wymagaja
aneksu do umowy lecz poinformowania drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia w
dzienniku budowy.

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. niniejszego rozdzialu, muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

§12

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdéd, ktoére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.

§13



1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci 10,0 %
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 10 ust.1 za przedmiot umowy w jednej lub w kilku
formach okreslonych w art. 148 wust. 1 wustawy Prawo zaméwien publicznych:

2. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi zostalo wniesione
ZabeZPIECZENIC W fOTINIC ...\ttt et et et e e

3. Strony postanawiajg, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi zostanie zatrzymana kwota
w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia.

§ 14

1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru poszczegoélnych zakresow wykonanych robot
bedzie:

1/ okazanie przez Wykonawcg robdt dokumentdw, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 umowy,

2/ przedstawienie przez Kierownika budowy wymaganych protokotéw prob i badan, wynikoéw
badan.

2. Gotowos¢ do odbioru robot Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu i Inspektorowi
Nadzoru na wskazany adres e-mail i/lub fax wyprzedzajaco tj. min. na 2 dni robocze przed
planowanym zakonczeniem robot przewidzianych do odbioru. Inspektor Nadzoru dokona odbioru
rob6t w terminie do 2 dni roboczych liczac od daty gotowosci robdt do odbioru. Za dzien roboczy
uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku nie bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy.

3. Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy i pisemnie na wskazany
adres e-mail i/lub fax w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym zakonczeniem
tych robot. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku nie bedace dniami ustawowo
wolnymi od pracy.

4. Prawidlowo$¢ wykonanych robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu w terminie do 2 dni roboczych, liczac od dnia gotowosci
takich robot do odbioru, zgloszonego przez Wykonawce.

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1/ za zwloke w wykonaniu rob6t objetych umowa w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w §10 ust.1 umowy za kazdy dzien zwloki,

2/ za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokos$ci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w §10 ust.1, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w §10 ust.1,

4/ za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% nie zaptaconego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

5/ za zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w



wysokosci 0,5 % wartosci brutto naleznej podwykonawcy zaplaty za kazdy dzien zwtoki,

6/ za nieprzedlozenie lub nieterminowe przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1000,00 zt za kazdg nieprzedtozong umowe o podwykonawstwo, lub projekt jej zmiany,

7/ za nieprzedlozenie lub nieterminowe przedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong
umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8/ za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 1 000,00 zt,

9/ za niewywigzywanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w § 8 pkt 6 i 7 umowy, w wysokos$ci
500,00 zt brutto za kazdy przypadek.

10/ za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce osoby
wykonujgcej na umowe o prace czynnosci o ktérych mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 umowy - w
wysoko$ci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz
liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu 1
liczby 0s6b niespetniajagcych wymogu zatrudnienia.

11/ za niedopelnienie obowiazku przekazania Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w § 8
ust. 2 pkt 2 i 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

4. Za wykonanie robdt, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 uznaje si¢ nalezyte wykonanie calosci
zamowienia sktadajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajacemu kompletu
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego robot.

§ 16
1. Strony ustalaja, ze odbidr koncowy nastgpi po wykonaniu prac objetych umowa.

2. Warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia i zadan objetych umowag bedzie
pisemne zawiadomienie o zakonczeniu robot 1 zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, ktore
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

3. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robdt i zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1/ o$wiadczenia kierownika budowy:

a/ o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
zgloszenia/pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie koniecznosci
korzystania, sgsiednich nieruchomosci,

2/ oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do odbioru
koncowego,

3/ dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

4/ receptury i ustalenia technologiczne,

5/ dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy na wbudowane materiaty, urzadzenia,



6/ protokoty badan i sprawdzen.

4. Odbior koncowy robot rozpocznie si¢ w terminie do 14 dni od daty pisemnego stwierdzenia
Inspektora nadzoru o gotowosci przedmiotu zamoéwienia do odbioru.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, a po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu zleci¢ ich usunigcie na koszt Wykonawcy,

2/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisywany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

7. Zamawiajacy wyznacza termin ostateczny na gwarancyjny odbior robét przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad
powstatych/ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi.

8. Po zakonczeniu wykonywania prac na zadaniach, objetych niniejsza umowg Wykonawca
zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie
ustalonym na dzien odbioru koncowego robot.

§17

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez 60
miesi¢cy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu okresu gwarancji zgodnie ze ztozong ofertg liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1/ na wykonany przedmiot zamoéwienia .........
2/ na zamontowane urzadzenia .........

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek
przedmiotu umowy, w terminie do 5 dni od powiadomienia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony.

4. W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek w terminie okreslonym zgodnie z
ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony do usuni¢cia wad we wilasnym zakresie, przez wybranego
przez siebie Wykonawce. Kosztami zas za usunigcie wad obarczony zostanie Wykonawca.

§18

1. Oprocz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1/ Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a/ w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w czesci
lub cato$ci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

b/ likwidacji Wykonawcy,
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c/ zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz dwa
tygodnie,

e/ Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie.

2/ Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznos$ci, nie
bedzie mégt spetnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy w przypadku, o ktorym mowa w ust.1 pkt.1 litera a) - ) moze nastapi¢ w
terminie miesigca od podjecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajagcego obcigzajg nast¢pujace
obowiagzki szczegdtowe:

1/ wterminiec 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
odstgpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tego,
po ktoérego stronie lezy przyczyna odstapienia od umowy,

3/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5/ Wykonawca niezwlocznie a najpozniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§19

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajagcym NIP 818-15-81-908 jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

§ 20

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle niniejszej umowy Sad Powszechny wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
W szczeg6lnosci postanowienia regulujagcego umowg o roboty budowlane, Prawa Budowlanego
I Prawa Zamowien Publicznych.

§22
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Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy
i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zakacznik Nr 1
do umowy nr SOO 272...... 2017

z dnia

Harmonogram rzeczowo-finansowy

dla zadania pn.

,Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezéwce — etap 1V”

Lp. Koszt wykonania Termin wykonania
Zakres robot (dziat kosztorysu ) w 71 netto od - do
1 ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE
1.1  |Piwnice(pomieszczenie kottowni) do 31.05.2017r.
1.2 |Parter
2 ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE
BUDYNKU
2.1 | Elewacje
2.2 | Schody
2.3 | Pochylnia
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 | Rozdzielnie elektryczne
3.2 | Instalacja w kottowni. do 31.05.2017r.
3.3 |Oprawy oswietleniowe.
3.4 | Osprzet elektroinstalacyjny
3.5 | Oswietlenie terenu
3.6 |Demontaz tymczasowego przylacza
napowietrznego od budynku OSP do BW
3.7 |Instalacja gniazd 230 Vi,,DATA” do 04.05.2017'r.
3.8 |Instalacja logiczna do 04.05.2017'r.
3.9 |Instalacja zasilania nowego kotta do 31.05.2017r.
4 INSTALACJE SANITARNE
41 |KANALIZACJADESZCZOWA
4.1.1 |Roboty ziemne
4.1.2 |Roboty montazowe
42 |C.O.
4.2.1 |Montaz grzejnikow
4.2.2 'Montaz armatury
4.2.3 Badania i uruchomienie instalacji
4.2.4 |Instalacja przyziemie
4.2.5 Podlaczenie centrali wentylacyjnej
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4.3

WOD -KAN

43.1

Montaz przyboréw sanitarnych

4.3.2

Montaz armatury i osprzetu

433

Instalacja hydrantowa

4.4

INSTALACJA GAZOWA

44.1

Montaz punktu redukcyjno-pomiarowego gazu

4.4.2

Montaz armatury i systemu bezpieczenstwa

4.5

KOTLOWNIA

do 31.05.2017 r.

45.1

Montaz kotta i urzadzen zabezpieczajacych

45.2

Montaz zasobnika i urzadzen zabezpieczajacych

453

Montaz pomp

454

Montaz rozdzielaczy

455

Montaz armatury

4.5.6

Montaz filtréw i odmulaczy

45.7

Montaz rurociggdw

45.8

Plukanie i napeknianie instalacji

45.9

Badania i uruchomienie kottowni

45.10

Izolacja termiczna rurociggow

4511

Nawiew do kotlowni

45.12

Instalacja odprowadzenia spalin

4.5.13

Budowa komina spalinowego

do 04.05.2017 r.

ROBOTY ZEWNETRZNE BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO-
ZAGOSPODAROWANIE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

(miejscowos¢, data)

(pieczgé 1 podpis(y) osob(y) uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub Pelnomocnika
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