
1 

 

zał. Nr 4 do SIWZ 

           Projekt umowy 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  NR SOiO 272…...2014 

  

zawarta w dniu ….    .2014 r. w Ropczycach pomiędzy: 

Gminą Ropczyce, z siedzibą w Ropczycach ul. Krisego 1, zwaną dalej w tekście ,,Zamawiającym”, w 

imieniu której działa: 

Burmistrz  -  …..............  

przy kontrasygnacie: 

Skarbnika - ….............. 

a 

……………………………….. z siedzibą…………………….. zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”,  

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym,  

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. ,,Budowa zadaszenia trybun 

stadionu sportowego w Ropczycach”. 

2. Szczegółowy zakres prac oraz sposób wykonania określają opis przedmiotu zamówienia zawarty w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia RG.271.4.2014, projekty budowlane i projekty wykonawcze, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. 

3. Dodatkowo w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi 

geodezyjnej w tym wytyczenia geodezyjnego przedmiotu realizacji umowy, opracowania i przekazania 

Zamawiającemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonania niezbędnych prób i 

odbiorów oraz przygotowania niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji robót jak: oświadczenia 

kierownika budowy, kierowników robót, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a także przygotowania kompletu dokumentów wymaganych do 

zgłoszenia zakończenia i odbioru robót. 

§ 2 

1. Zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, termin 

realizacji robót objętych umową ustala się do dnia 31.01.2015 r. 

2. Realizacja robót przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy. 

§ 3 

1. Strony ustalają zgodnie, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy m.in. formularz zawierający 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w tym przedmiary robót, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, zawierające istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania 

Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy  projekty budowlano - wykonawcze w wersji 

papierowej na dzień przekazania placu budowy.  

§ 4 

1. Zamawiający wyznaczy termin przekazania placu budowy Wykonawcy nie później niż do 14 dni od dnia 

zawarcia umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek przejęcia terenu robót od Zamawiającego w ustalonym przez Zamawiającego 

terminie. 

3. Z uwagi na realizowane równolegle na stadionie sportowym w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 56  inne 
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zadania t.j. odbudowę bieżni i etap I odbudowy trybun Zamawiający udostępni Wykonawcy teren pod plac 

budowy w ograniczonym zakresie i terminach tj. część terenu nie zajętą przez wykonawców realizujących 

w/w zadania, w ustalonych z tymi wykonawcami terminach.  

§ 5 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: …………………………………………... 

2. Ze strony Zamawiającego obowiązki Inspektora nadzoru pełnił będzie …………………………. 

§ 6 

1. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, 

stosownie do potrzeb. 

2. Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił 

koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 

3. Wykonawca na swój koszt zorganizuje, wykona i będzie utrzymywał potrzebne do realizacji przedmiotu 

umowy zaplecze budowy w tym tymczasowe budynki, drogi dojazdowe, dojścia, ogrodzenia a także w razie 

takiej potrzeby wykona tymczasową organizację ruchu oraz wszystkie inne czynności i prace niezbędne do 

właściwego wykonywania przedmiotu umowy oraz do konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na 

terenie budowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o 

stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania, do konserwacji urządzeń i 

obiektów tymczasowych na terenie budowy oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

5. W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, 

odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań, określonych ustawą - Prawo 

budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą. 

7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie robót, w tym wobec osób 

trzecich w związku z realizacją robót. 

8. Wykonawca przy realizacji robót objętych umową ma obowiązek współpracować z wykonawcami 

realizującymi w tym czasie na stadionie sportowym w Ropczycach odbudowę bieżni i etap I odbudowy 

trybun a także stosować się do poleceń Zamawiającego koordynującego realizację tych zadań. 

§ 7 

1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy użyje materiałów własnych. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, 

wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie 

wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności 

z Polską Normą, deklaracje właściwości użytkowych lub aprobaty techniczne na wszelkie wbudowywane 

materiały i wyroby budowlane pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

wykonanych przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania 

na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. 

5. Badania, o których mowa w pkt. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń 

określonych w SIWZ, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego w szczególności 

mogą to być zmiany: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy, 
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2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 

7. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów, wyrobów budowlanych i 

urządzeń przedstawionych w projekcie, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów 

technicznych i jakościowych tych materiałów lub urządzeń. 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 6 i 7 mogą być wprowadzone po uprzednim zatwierdzeniu ich przez 

Zamawiającego. 

§ 8 

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki: 

1/ Informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

lub opóźnienie terminu zakończenia poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie. 

2/ Przekazywania na swój koszt do utylizacji wszelkich odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót. 

3/ Informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności robót zamiennych w terminie 7 dni od 

daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

4/ Informowania Zamawiającego – Inspektora nadzoru pisemnie (wpis do dziennika budowy, e-mail) o 

terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach będzie zobowiązany do odkrycia robót niezbędnych do 

zbadania robót, a następnie przywrócenia do stanu pierwotnego przez cały okres trwania umowy. 

5/ Zapewnienia przez cały okres trwania umowy wykonywania i kierowania robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie. Wymogi w zakresie osób 

wykonujących powyższe czynności zostały określone w SIWZ. 

6/ Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy oraz odbudować 

uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, posadzki, drogi, chodniki, place, ogrodzenia czy inne 

obiekty i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.  

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót osobiście lub z udziałem podwykonawców 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek koordynowania całością robót budowlanych objętych umową. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą oraz podwykonawców z 

dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiającego, a w przypadku umowy z dalszymi 

podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda Wykonawcy. 

5. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo/ dalsze 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo/dalsze 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, lub usługi i ich zmian, które należy 

przedkładać Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tych umów i ich zmian. 

6. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio projekty umowy 

o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i projektu jej 

zmian, ma prawo zgłaszać zastrzeżenia do tych projektów lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w przypadku gdy przedkładana umowa lub jej 

zmiana nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej umowie. 

7. Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
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większej niż 50 000,00 zł. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być mniej korzystny aniżeli wynikający z umowy zawartej  pomiędzy 

Zamawiającym i wykonawca 

9. Uregulowania zawarte w umowach z podwykonawcami nie mogą być mniej korzystne aniżeli 

uregulowania wynikające z niniejszej umowy, jak również powinny uwzględniać wszelkie uzgodnienia 

zawarte pomiędzy Wykonawcę i Zamawiającym przyjęte w trakcie realizacji niniejszej umowy.  

10. Wykonawca zapewni, aby w umowach zawartych między nim a poszczególnymi podwykonawcami na 

wykonanie robót budowlanych zawarte zostały odpowiednie klauzule o: 

1) zabezpieczeniu należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ono 

uwzględnione w dalszych postanowieniach umowy. 

2) okresie odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

3) obowiązku uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych w terminach i na warunkach określonych w 

dalszych postanowieniach umowy. 

11. Kopie umów na roboty budowlane zawartych z podwykonawcami, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty ich podpisania. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu , iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

§ 10 

1. Strony ustalają, że zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie 

przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie prac objętych 

umową wyraża się kwotą, ………………. zł netto, (słownie:…………………… netto), …………….. zł 

brutto, (słownie:…………………...brutto). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją robót określonych w 

niniejszej umowie. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie prac objętych umową płatne będzie przelewem po wykonaniu i odbiorze 

poszczególnych zakresów (etapów) robót objętych umową. Zamawiający ustali terminy odbioru 

poszczególnych zakresów (etapów) robót w przeciągu 7 dni od dnia ustalonego w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym terminu zakończenia odbieranego zakresu (etapu) robót. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem po wykonaniu i odbiorze poszczególnych zakresów (etapów) 

robót zgodnie z harmonogramem, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z 

załączonym protokołem odbioru robót. 

5. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność zmniejszenia zakresu uprzedniego zamówienia to 

Zamawiający uprawniony jest ograniczyć zakres robót, do czego nie jest wymagana zgoda Wykonawcy, 

wysokość wynagrodzenia ryczałtowego ulegnie wtedy odpowiednio zmniejszeniu o kwotę wynikającą z 

wyliczenia polegającego na przemnożeniu ilości niewykonanych robót przez ceny jednostkowe zawarte w 

kosztorysie ofertowym. 

6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przelane na osoby trzecie bez pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

§ 11 

1. Możliwość dokonania zmiany umowy: 

1/ Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób na stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót w 

przypadku niemożliwości pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. sytuacja losowa, zmiana pracy) na 
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inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i spełniające określone w SIWZ 

wymagania. 

2/ Zmiany terminu wykonania poszczególnych zakresów robót określonych w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 

- niekorzystnych warunków atmosferycznych w szczególności: klęski żywiołowej, warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenia prób i sprawdzeń 

oraz dokonywania odbioru, 

- leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

- wprowadzenie zmian usprawniających proces realizacji inwestycji. 

3/ Jeżeli z toku realizacji robót nastąpi konieczność zmniejszenia zakresu uprzedniego zamówienia (na 

wniosek Zamawiającego) to wielkość wynagrodzenia ryczałtowego ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o 

kwotę wynikającą z wyliczenia polegającego na przemnożeniu ilości nie wykonanych robót przez ceny 

jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym. 

4/ zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, wówczas cena ulegnie 

zmianie w ten sposób, że do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej 

z przepisów. 

2. Zmiany którejkolwiek z osób wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do kierowania 

robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamówienia, mogą nastąpić jedynie na osobę spełniającą 

wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia. Zmiany 

te wymagają akceptacji Zamawiającego, nie wymagają aneksu do umowy lecz poinformowania drugiej 

strony w formie pisemnej i potwierdzenia w dzienniku budowy. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 niniejszego rozdziału, muszą być każdorazowo zatwierdzone 

przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany sporządzić kosztorys szczegółowy na 

poszczególne elementy kosztorysu uproszczonego, w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia mu takiego 

żądania przez Zamawiającego, pod rygorem uznania za wiążącą kalkulacji sporządzonej przez 

Zamawiającego, bez konieczności zatwierdzania jej przez Wykonawcę i za zwrotem Zamawiającemu 

kosztów jego sporządzenia. 

§ 12 

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 

związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

§ 13 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy do wysokości 10,0 % wynagrodzenia 

umownego, określonego w § 10 ust.2 za przedmiot umowy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 

148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: ………………………………………………………… 

…......................................................................................................................................................................... 

2. Strony postanawiają, że na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostało wniesione zabezpieczenie w 

formie …………………………………………………………………………..……………………………… 

3. Strony postanawiają, że na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zatrzymana kwota w 

wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia. 

4. W przypadku wydłużenia terminu realizacji lub zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 10 dni od wezwania 

Zamawiającego, zaktualizowanego „znwu” w zakresie terminów, o których mowa w pkt.1 lub przedłożenia 

nowego „znwu”. 

§ 14 

1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym 

będzie: 

1/ prawidłowe, zgodne z umową wykonanie odbieranego zakresu robót, 
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2/ okazanie przez Wykonawcę robót certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub 

certyfikatu zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną na wbudowane materiały (wszystkie 

materiały muszą posiadać świadectwa jakości, aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności), 

3/ przedstawienie przez Kierownika budowy wyników badań określonych w STWiOR. 

2. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał 

Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) wpisem do dziennika budowy i drogą e-mail lub telefonicznie. O 

zgłoszeniu zakończenia robót (zanikających, ulegających zakryciu i etapów) należy powiadomić Inspektora 

nadzoru z minimum dwudniowym wyprzedzeniem. Inspektor Nadzoru dokona odbioru robót w terminie do 

2 dni roboczych licząc od daty powiadomienia. Za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku. 

3. Prawidłowość wykonanych robót ulegających zakryciu musi być potwierdzona wpisem do dziennika 

budowy przez Inspektora Nadzoru 

§ 15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa 

w §10 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w §10 ust.1, za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 5% wynagrodzenia umownego o którym mowa w §10 ust.1, 

4) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 

wysokości 0,5 % wartości brutto należnej podwykonawcy zapłaty za każdy dzień zwłoki, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, w 

wysokości 1000,00 zł za każdą nieprzedłożona umowę o podwykonawstwo, lub projekt jej zmiany, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, w wysokości 1 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną umowę o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

7) za każdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 1 000,00 zł, 

8) za zwłokę w przedłożeniu zaktualizowanego lub nowego „znwu” w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto o którym mowa w §10 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

9) za każdy stwierdzony przypadek wykonywania zamówienia przez osoby niespełniające kryteriów 

określonych w rozdziale XI ust. 1 pkt 2 i 4 SIWZ w wysokości 1 000,00 zł., 

10) za każdy stwierdzony przypadek przebywania na terenie budowy osoby wykonującej pracę,  prace a 

niebędącej pracownikiem Wykonawcy lub zatwierdzonego przez Zamawiającego podwykonawcy w 

wysokości 1 000,00 zł. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub jego 

umówionej części w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego - za każdy dzień zwłoki. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

5. Za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się należyte wykonanie całości zamówienia 

składającego się na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiającemu kompletu dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru końcowego robót. 

§ 16 

1. Strony ustalają, że odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całkowitego zakresu robót objętych niniejszą 

umową a składających się na poszczególne etapy robót określone w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy. 
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2. Za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 1, uznaje się należyte wykonanie całości zamówienia 

składającego się na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiającemu kompletu dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru końcowego robót. 

3. Warunkiem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia będzie pisemne zawiadomienie o zakończeniu 

robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

4. Razem z zawiadomieniem o zakończeniu robót i zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1/ oświadczenia kierownika budowy: 

a/ o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zgłoszenia oraz 

przepisami, 

b/ o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie konieczności korzystania 

sąsiednich nieruchomości. 

2/ oryginał dziennika budowy wraz z wpisem o gotowości obiektu budowlanego do odbioru końcowego. 

3/ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

4/ receptury i ustalenia technologiczne. 

5/ deklaracje zgodności oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiały zgodnie z STWiOR. 

6/ protokoły badań i sprawdzeń zgodnie ze STWiOR. 

7/ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3-ch egzemplarzach, dla każdej z branż. 

5. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Kierownika 

budowy dokumentów powinno nastąpić w terminie nie przekraczającym 10 dni od dnia wpisu Kierownika 

budowy o gotowości obiektu budowlanego do odbioru końcowego. W przypadku nie ustosunkowania się 

przez Inspektora Nadzoru, w wyżej wskazanym terminie, co do kompletności i prawidłowości dokumentów 

przedłożonych mu przez Kierownika budowy uważa się, iż zostały one przyjęte bez uwag. 

6. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do 

kompletności oraz prawidłowości przedłożonych dokumentów warunkujących odbiór końcowy, 

Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego powiadamiając wszystkie strony procesu budowlanego. 

7. Jeżeli Inspektor nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do 

kompletności i prawidłowości przedłożonych dokumentów Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą 

robót wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia do odbioru końcowego. 

8. Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie do 14 dni od daty pisemnego stwierdzenia Inspektora 

nadzoru o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, a po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu zlecić ich usunięcie na koszt Wykonawcy, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisywany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

11. Zamawiający wyznacza termin ostateczny na gwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu 

gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad powstałych  w 

okresie gwarancji i rękojmi.  

12. Po zakończeniu wykonywania prac, objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest 

uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru 
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końcowego robót. 

§ 17 

1.Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez 36 miesięcy 

licząc od dnia odbioru końcowego robót. 

2. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona 

poprzez udzielenie gwarancji. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego 

robót. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek, powstałych z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie do 14 dni od powiadomienia, jeżeli będzie to możliwe 

technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony. 

4.W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie określonym zgodnie z ust. 3, Zamawiający 

jest uprawniony do usunięcia wad we własnym zakresie, przez wybranego przez siebie Wykonawcę. 

Kosztami zaś za usunięcie wad obarczony zostanie Wykonawca. 

§ 18 

1. Oprócz sytuacji wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w części lub całości 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) likwidacji Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, 

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc, 

f) nie przedłożenia zaktualizowanego lub nowego „znwu” w terminie określonym w § 13 ust.4 umowy, 

g) zaangażowania podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, 

h) wykonywania zamówienia przy pomocy osób niespełniających wymogów określonych w rozdziale XI ust. 

1 pkt 2 i 4 SIWZ, 

i) wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców nie zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić 

swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt.1 litera a, b i c, może nastąpić w 

terminie miesiąca od podjęcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tego, po 

którego stronie leży przyczyna odstąpienia od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
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zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

§ 19 

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT posiadającym NIP 818-15-81-908 jest uprawniony 

do otrzymywania faktur VAT. 

§ 20 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy Sąd Powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 21 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności 

postanowienia regulującego umowę o roboty budowlane, Prawa Budowlanego i Prawa Zamówień 

Publicznych. 

§ 22 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. 

dla Zamawiającego. 

 

            WYKONAWCA:                                                                               ZAMAWIAJĄCY: 

 


