zat. Nr 4 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO 272......2015

zawarta w dniu .... .2015 r. w Ropczycach pomigdzy:

Gming Ropczyce, z siedzibg w Ropczycach ul. Krisego 1, zwang dalej w tekscie ,,Zamawiajagcym”,
w imieniu ktorej dziata:

Burmistrz - ..............
przy kontrasygnacie:
Skarbnika - .................

........................................................... z siedzibg.......................... zwanym dalej
w tekscie ,,Wykonawca”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, o nastepujacej tresci:

§1

1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Remont i
termomodernizacja krytej plywalni w Ropczycach”, dla zadania nr 2 pn.: ,,Remont budynku krytej
plywalni w Ropczycach”, realizowane w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych
dofinansowanego ze srodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

2. Szczegbtowy zakres prac oraz sposob wykonania okreslaja opis przedmiotu zamdwienia zawarty
w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia ZP.271.5.2015, w tym projekty budowlane —
wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz przedmiary robot.

3. Dodatkowo w ramach realizacji zamoOwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
niezbednych préb i odbioréw oraz przygotowania niezbednych dokumentéw wymaganych do
realizacji robot jak: oswiadczenia kierownika budowy, kierownikow robot, zaswiadczenia
0 przynalezno$ci do Izby Inzynierow Budownictwa, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a takze
przygotowania kompletu dokumentéw wymaganych do zgtoszenia zakonczenia i odbioru robot.

§2

1. Zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy,
termin zakonczenia realizacji robot objetych umowa ustala si¢ do dnia 20.10.2015 r., rozpoczecie
realizacji robot nie pdzniej niz 10 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Realizacja robot przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym
stanowigcym zataczniki Nr 1 do umowy.
§3

1. Strony ustalajg zgodnie, ze Zamawiajagcy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacje Istotnych
Warunkow Zamowienia ZP.271.5.2015, w tym projekty budowlane - wykonawcze oraz
specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt, zawierajace istotne dla Zamawiajgcego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz, ze s one wprowadzone do niniejszej umowy w
sprawie zamdwienia publicznego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy projekty budowlane - wykonawcze
W wersji papierowej na dzien przekazania placu budowy.

§ 4

Zamawiajgcy ustali termin i przekaze plac budowy Wykonawcy lecz nie p6zniej niz 10 dni od dnia



zawarcia umowy z zastrzezeniem, ze front robot w obrebie cze$ci obiektu umozliwiajacej
korzystanie przez uzytkownikow z hali basenowej wraz z niezbednym zapleczem bedzie
przekazany Wykonawcy w dniu 16.06.2015 .

§5

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ...................oeevinnin. oraz kierownikow
robot w osobach ......................

2. Ze strony Zamawiajacego obowigzki Inspektora nadzoru petit bedzie ...

§6

1. Wykonawca bez odrgbnego wynagrodzenia doprowadzi wode i1 energi¢ elektryczng na teren
budowy, stosownie do potrzeb.

2. Wykonawca na wlasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz begdzie
ponosit koszty zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i utrzymania terenu budowy w tym wykonania
tymczasowej organizacji ruchu, ogrodzen, zabudowan prowizorycznych i1 wszystkich innych
czynno$ci i1 prac niezbednych do wlasciwego wykonywania przedmiotu umowy oraz do
konserwacji urzadzen i obiektow tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty,
dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w trakcie realizacji zadania, nie stwarza¢ zagrozenia dla 0sob
trzecich w tym dla oséb korzystajacych z uzytkowanej czgsci remontowanego obiektu lub zespotu
basendw otwartych zlokalizowanego w sasiedztwie.

5. W czasie realizacji robot Wykonawca utrzymywat bgdzie teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, bedzie usuwat 1 sktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze 1 zbedne
materialy, odpady, $mieci i niepotrzebne urzadzenia prowizorycznie .

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan, okre§lonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

7. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle w trakcie robot, w tym
wobec 0s6b trzecich w zwigzku z realizacjg robot.

§7
1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uzyje materiatéw wiasnych.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektow.

3. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty zgodnosci. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub
aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane na wszelkie wbudowywane materiaty i montowane urzadzenia pod rygorem
odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot wykonanych przez Wykonawce.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakos$ci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy.

5. Badania, o ktérych mowa w pkt. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.
§8

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nast¢pujace obowigzki:



1/ Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakosé
robot lub opdznienie terminu zakonczenia poszczegdlnych zakreséw robdt okreslonych
w harmonogramach.

2/ Przekazywanie Zamawiajagcemu pozyskanych w trakcie prowadzenia robot materiatow lub
zdemontowane urzadzenia, ktore moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego.

3/ Przekazanie na swoj koszt do utylizacji wszelkich odpadéw powstalych w trakcie prowadzenia
robot.

4/ Przekazywania na wskazany adres e-mailowy lub faxem informacji do Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot zamiennych w terminie 7 dni od daty
stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

5/ Przekazywania na wskazany adres e-mailowy lub faxem informacji do Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru o terminie odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie
zobowigzany do odkrycia niezbednych do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdcenia do stanu
poprzedniego.

6/ Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy (w tym
odbudowa¢ uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, posadzki, drogi, chodniki, place,
ogrodzenia) i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

7/ Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, przegladach i odbiorach robot w ustalanych przez
Zamawiajacego miejscach i terminach.

8/ W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania na wiasny
koszt czynno$ci zwigzanych z serwisowaniem i konserwacja wbudowanych w ramach zadania
urzadzen 1 instalacji zgodnie z zaleceniami producentow 1 wymaganiami udzielonych przez nich
gwarancji, oraz ponoszenia wszelkich kosztow dozoru technicznego, itp.

9/ Wydania Zamawiajagcemu dokumentow gwarancyjnych i instrukcji uzytkowania obiektow,
maszyn 1 urzadzen wykonanych (w tym wbudowanych) w trakcie realizacji zadania, przed dniem
odbioru koncowego.

10/Przeszkolenia personelu uzytkownika obiektu w zakresie obstugi rezultatu robodt, przed dniem
odbioru koncowego.

11/ Zaniechanie przez Wykonawce realizacji obowigzkéw wymienionych w tresci ust. 1 pkt 8
uprawnia Zamawiajacego do zlecenia dokonania zaniechanych przez Wykonawce czynnosci na
jego koszt i niebezpieczenstwo, bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia przez Sad.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ cato$¢ robot osobiscie lub z udzialem podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek koordynowania catoscig robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcdw 1 dalszych podwykonawcow.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca oraz
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajgcego, a w
przypadku umowy z dalszymi podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy,
lub ustugi i1 ich zmian, ktére nalezy przedktada¢ Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia



zawarcia tych umow i ich zmian.

6. Zamawiajagcy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce¢ odpowiednio
projekty umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane i projektu jej zmian, ma prawo zglaszaé zastrzezenia do tych projektow lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian,
w przypadku gdy przedktadana umowa lub jej zmiana nie spetnia wymagan Zamawiajacego
okreslonych w niniejszej umowie.

7. Wykonawca ma obowigzek przedkladania zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushlugi, oraz ich zmian, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartos$ci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

9. Umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami winny
spetnia¢ n/w warunki:

1/ Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
powierzony podwykonawcy zakres prac. L.aczna wartos¢ umow zawartych z podwykonawcami nie
moze przekroczy¢ warto$ci umowy zawartej z Wykonawca.

2/ Termin realizacji umowy z podwykonawca nie moze by¢ dluzszy od terminu zakonczenia
inwestycji stanowigcej przedmiot umowy.

3/ Wykonawca ma obowigzek zawarcia umowy z podwykonawcg w formie pisemne;.

4/. Przedmiot umowy z podwykonawca musi by¢ cze$cig zamoOwienia realizowanego dla
Zamawiajacego przez Wykonawce.

5/ Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6/ Podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przekazywania bez zbgdnej zwtoki Zamawiajacemu
dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia przez Wykonawce.

7/ Okres odpowiedzialnosci za wady zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy nie moze
by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

10. Kopie umoéw na roboty budowlane zawarte z podwykonawcami, Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty ich podpisania.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

§ 10

1. Strony ustalaja, ze zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz wybrang
w trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie
prac objetych umowa wyraza si¢ kwota, ................... zt netto, (stownie:........................
netto), .......ooeeennn. zt brutto, (stownie:........................ brutto).



2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy za prawidtowe oszacowanie wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacja robot
okreslonych w niniejszej umowie.

3. Wynagrodzenie ptatne be¢dzie po wykonaniu i1 odbiorze zakreséw robot okresSlonych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym do wysoko$ci stanowigcej 90% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1. Pozostate wynagrodzenie w wysokosci ok. 10 % wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 ptatne bedzie po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza platnosci czesciowe za wykonane i odebrane roboty, co wymaga
kazdorazowej zgody Zamawiajacego oraz na zadanie Zamawiajacego przedtozenia przez
Wykonawce kosztorysu uproszczonego dla zakresu robot przewidywanego do zaptaty w czesciach
na podstawie cen i stawek z kosztorysu ztozonego przez Wykonawce przed zawarciem umowy,
stosownie do obowigzku wynikajgcego z tresci rozdziatu XX ust. 3 pkt. 3.3 SIWZ.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie przelewem po wykonaniu i odbiorze robot
w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
Z protokotem odbioru zafakturowanego zakresu robot.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

7. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, o ktdorej mowa w ust. 7, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informujac Wykonawceg o terminie
do zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

9. Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przelane bez zgody
Zamawiajacego.

§ 11
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ n/w zmian umowy:

1/ Zmiany w kolejnosci 1 terminach wykonywania robdt budowlanych, nie powodujacych
wydluzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiany te wymagaja akceptacji
Zamawiajacego, nie wymagaja aneksu do umowy lecz poinformowania drugiej strony w formie
pisemne;.

2/ Jezeli w toku realizacji robdt wystgpi konieczno$¢ zmniejszenia zakresu uprzedniego
zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest ograniczy¢ zakres robot i/lub urzadzen, do czego nie
jest wymagana zgoda Wykonawcy, wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego ulegnie wtedy
odpowiednio zmniejszeniu o kwote wynikajaca z wyliczenia polegajacego na przemnozeniu ilosci
nie wykonanych robot przez ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie zlozonym przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stosownie do obowigzku wynikajacego z tresci rozdzialu
XX ust. 3 pkt. 3.3 SIWZ.

3/ Jezeli w trakcie realizacji zamowienia zajdzie konieczno$¢ wykonania nieprzewidzianych robot
dodatkowych a niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ich realizacja



nastagpi na podstawie odrgbnego zlecenia i umowy z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za
wykonanie tych robot bedzie ustalane przez przemnozenie ilosci tych robdt przez cene
jednostkowa, ustalang kolejno na podstawie:

3.1/ cen jednostkowych robdt zawartych kosztorysie uproszczonym ztozonym przez Wykonawce
przed podpisaniem umowy, stosownie do obowigzku wynikajacego z tresci rozdziatu XX ust. 3
pkt. 3.3 SIWZ,

3.2/ wyliczenia cen jednostkowych w oparciu o no$niki cenotworcze i ceny jednostkowe robocizny,
materialow 1 sprzgtu zawarte w kosztorysie szczegdlowym zlozonym przez Wykonawce przed
zawarciem umowy, stosownie do obowigzku wynikajacego z tresci rozdziatu XX ust. 3 pkt. 3.3
SIWZ, a w przypadku gdy tych cen nie zawiera w/w kosztorys w oparciu ceny jednostkowe
materiatéw 1 sprzetu publikowane przez ogdlnokrajowe osrodki wydawnicze np. Sekocenbud dla
kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robot budowalnych lub informacje podawane przez
dystrybutoréw lub producentéw materialow i sprzetu.

4/ Zmiana technologii wykonania robot lub rozwigzan czy materialtdow przewidzianych w
dokumentacji projektowej] w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan czy
materialow grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub zaszta
potrzeba aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny. W takim przypadku rozliczenie
za wykonanie tych robot (zamiennych) nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie
roéznicg pomiedzy kosztorysem dla robot objetych umowa planowanych do wykonania zamiennie a
kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys nalezy opracowaé¢ wedtug zasad okreslonych w ust. 1

pkt 3.

5/ zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i uslug, wowczas cena
ulegnie zmianie w ten sposob, ze do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci
wynikajacej z przepisow.

6/ zmiany ktorejkolwiek z o0sob wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do
kierowania robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamdwienia, moga nastapi¢ jedynie na
osobg¢ spetniajaca wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia 1 wyksztatcenia. Zmiany te wymagaja akceptacji Zamawiajgcego, nie wymagaja
aneksu do umowy lecz poinformowania drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia
w dzienniku budowy.

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 niniejszego rozdziatu, musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia takiej potrzeby przez
Zmawiajacego do przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu kosztorysu szczegotowego na
wykonanie rob6t dodatkowych i/lub zamiennych, sporzadzonego zgodnie z postanowieniami ust. 1
pkt 3 1 4. [lo$¢ robot dodatkowych 1/lub zamiennych bedzie ustalana przedmiarem sporzadzonym w
oparciu o rysunki zamienne lub uzupetniajace do projektu budowlanego, opisy techniczne
zamienne lub uzupekniajace do projektu budowlanego, opisy zakresow robot w protokotach
koniecznosci.

§12

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnos$ci cywilne;.

§13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci 10,0 %
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 10 ust. 1 za przedmiot umowy w jednej lub w kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 wustawy Prawo zamoéwien publicznych:



2. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi zostalo wniesione
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3. Strony postanawiajg, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi zostanie zatrzymana kwota
w wysokos$ci 30 % kwoty zabezpieczenia.

§ 14

1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru wykonanych robot w danym okresie
rozliczeniowym bedzie:

1/ okazanie przez Wykonawce robot certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub
certyfikatu zgodnos$ci z Polskg Normg lub Aprobat¢ Techniczng na wbudowane materiaty
(wszystkie materiaty muszg posiada¢ swiadectwa jakos$ci, aktualne aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci),

2/ przedstawienie przez Kierownika budowy niezbednych protokotéw badan i sprawdzen.

2. Gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy i1 pisemnie na wskazany
adres e-mali i/lub fax w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym zakonczeniem
tych robdt. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni od poniedziatku do piatku.

3. Prawidlowos$¢ wykonanych robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych, liczac od dnia gotowosci
takich rob6t do odbioru, zgloszonego przez Wykonawcg.

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu prac objetych umowa w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w §10 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji jakos$ci w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w §10 ust.1, za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §10 ust.1,

4) za zwloke w zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
W wysokosci 0,5 % warto$ci brutto naleznej podwykonawcy zaptaty za kazdy dzien zwtoki,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 1000,00 zt za kazdg nieprzedtozong umowe o podwykonawstwo, lub projekt
jej zmiany,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowe o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

7) za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 1 000,00 zt,

8) za zwloke w przedlozeniu zaktualizowanego lub nowego ,znwu” w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §10 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

9) za nieuczestniczenie w przekazaniu w przekazaniu placu budowy, przegladach i odbiorach robot
w ustalanych przez Zamawiajgcego miejscach i terminach w wysokos$ci 500 zt za kazdy przypadek;



10) za zwloke w wykonaniu obowiagzku okre§lonego w tresci § 17 ust. 6 umowy i w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w §10 ust.1, za kazdy dzien zwtoki;

11) w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek zaniechania wykonywania na koszt
Wykonawcy czynno$ci zwigzanych z serwisowaniem 1 konserwacja wbudowanych w ramach
zadania urzadzen i instalacji zgodnie z zaleceniami producentéw i wymaganiami udzielonych przez
nich gwarancji, oraz zaniechania poniesienia kosztow dozoru technicznego.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

4. Za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje si¢ nalezyte wykonanie calosci
zamoOwienia sktadajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajacemu kompletu
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego robot.

§ 16

1. Strony ustalaja, ze odbior koncowy nastapi po wykonaniu catkowitego zakresu robdt objetych
niniejszg umMowa.

2. Za wykonanie robo6t, o ktorym mowa w ust. 1, uznaje si¢ nalezyte wykonanie calo$ci zamoéwienia
sktadajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajacemu kompletu dokumentow
niezb¢dnych do dokonania odbioru koncowego robot.

3. Warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia bgdzie pisemne zawiadomienie o
zakonczeniu robot i zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, ktore Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu.

4. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu roboét 1 zgltoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1/ o$wiadczenia kierownika budowy:

a/ o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zgloszenia
oraz przepisami,

b/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy, a takze innych terenow,
z ktorych wykonawca korzystal w czasie realizacji umowy,

2/ oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do odbioru
koncowego,

3/ dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4/ receptury i ustalenia technologiczne,
5/ deklaracje zgodno$ci oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiaty,
6/ niezb¢dne protokoty badan i sprawdzen.

5. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez
Kierownika budowy dokumentéw powinno nastgpi¢ w terminie nie przekraczajagcym 10 dni od dnia
zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 i przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4. W
przypadku nie ustosunkowania si¢ przez Inspektora Nadzoru, w wyzej wskazanym terminie, co do
kompletnosci i prawidlowosci dokumentow przedtozonych mu przez Kierownika budowy uwaza
si¢, iz zostaly one przyjete bez uwag.

6. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do
kompletnosci oraz prawidtowosci przedtozonych dokumentéw warunkujacych odbior koncowy,



Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego powiadamiajac wszystkie strony procesu
budowlanego.

7. Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidlowosci przedtozonych dokumentow Zamawiajagcy w porozumieniu z
Wykonawca robdt wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce zgloszenia do odbioru
koncowego.

8. Odbior koncowy robdt rozpocznie si¢ w terminie do 10 dni od daty pisemnego stwierdzenia
Inspektora Nadzoru o gotowosci przedmiotu zamowienia do odbioru.

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad, a po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu zleci¢ ich usunigcie na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania upowazniania przez Sad.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

10. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisywany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

11. Zamawiajacy wyznacza termin ostateczny na gwarancyjny odbiér robdt przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad
powstatych w okresie gwarancji 1 rekojmi.

12. Po zakonczeniu wykonywania prac, objetych niniejszg umows, Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowaé teren budowy 1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na dzien
odbioru koncowego robot.

§ 17

1.0dpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez .........
miesigey liczac od dnia odbioru koncowego zadania.

2. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin gwarancji wynosi 36 miesi¢cy liczac od daty
odbioru koncowego zadania.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia usterek, powstatych
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w terminie do 14 dni od powiadomienia, jezeli bedzie
to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony.

4. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 3,
Zamawiajacy jest uprawniony do usunigcia wad we wilasnym zakresie, przez wybranego przez
siecbie Wykonawce. Kosztami za$ za usuniecie wad obarczony zostanie Wykonawca.

5. Wszelkie wady ujawnione przez Zamawiajacego beda zglaszane Wykonawcy na biezaco.

6. Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania w okresie od 1 do 31 marca kazdego kolejnego roku
obowigzywania rekojmi lub/i gwarancji, corocznego przeglagdu rezultatu robot wykonanych w ramach
umowy robdt, przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego. Z przeglagdu zostanie sporzgdzony protokot
zawierajacy ustalenia dokonane w jego trakcie.



§18

1. Oprécz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w czgsci
lub catosci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

b) likwidacji Wykonawcy,

¢) ogloszenia upadtosci Wykonawcy,

d) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

e) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz 10 dni,

f) Wykonawca przerwatl bez uzasadnionych przyczyn realizacj¢ robét i przerwa ta trwa dtuzej niz
10 dni,

g) op6znienia terminu wykonania robot grozace nie dotrzymaniem terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci, nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy w przypadku, o ktorym mowa w ust.1 pkt.1 litera a, b i ¢, moze nastgpié
w terminie miesigca od podjecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajgcego obcigzajg nast¢pujace
obowigzki szczegolowe:

1) wterminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tego,
po ktorego stronie lezy przyczyna odstapienia od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie a najpozniej w terminie do 30 dni od dnia odstgpienia od umowy
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§ 19

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajgcym NIP 818-15-81-908 jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT.



§ 20

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle niniejszej umowy Sad Powszechny wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§21

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
W szczegdlnosci postanowienia regulujacego umowe o roboty budowlane, Prawa Budowlanego
I Prawa Zamo6wien Publicznych.

§ 22

Umowg niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy
i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



Zatacznik Nr 1

do umowy nr SOO 272...... 2015

Harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji zadania nr 2 pn.
»Remont budynku krytej plywalni w Ropczycach”

zdnia........ 2015 .

sanitarnych.

Lp. Zakres robot (dzial kosztorysu dla zadania nr 2) Koszt wykonania Termin wykonania
w zt netto od - do
1. Remont dachu
2. Remont - uszczelnienie posadzki
3. Docieplenie zewngtrzne czgsciowe
4, Remont zadaszenia nad wej$ciem gtdéwnym do budynku.
5. Remont schodow technicznych.
6.1 Klatka schodowa
6.2 Prysznice
6.3 Stolarka, prysznice trenerow
6 Remont pomieszczen mokrych w budynku
7.1 Niecka basenu duzego
7.2 Niecka basenu matego
7.3 Plaza basenowa
7. Remont posadzki w hali basenowej
8. Remont pomieszczen technicznych, w tym drobne roboty
remontowe w budynku.
9. Wymiana barierek i pochwytow.
10. Wymiana urzadzen wewnetrznej instalacji elektryczne;j.
11. Wymiana i remont urzadzen wewnetrznych instalacji

Razem netto

VAT

Razem brutto

(miejscowos¢, data)

(pieczed 1 podpis(y) 0sob(y) uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub Pelnomocnika



