zat. Nr 4 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO 272......2015

zawarta w dniu .... .2015 r. w Ropczycach pomigdzy:

Gming Ropczyce, z siedzibg w Ropczycach ul. Krisego 1, zwang dalej w tekscie ,,Zamawiajagcym”,
w imieniu ktorej dziata:

Burmistrz - ..............
przy kontrasygnacie:
Skarbnika - .................

........................................................... z siedzibg.......................... zwanym dalej
w tekscie ,,Wykonawca”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, o nastepujacej tresci:

§1

1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Remont i
termomodernizacja krytej plywalni w Ropczycach”, dla zadania nr 3 pn.: ,,Budowa jacuzzi”.

2. Szczegbtowy zakres prac oraz sposob wykonania okreslaja opis przedmiotu zamoéwienia zawarty
w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia ZP.271.5.2015, w tym projekty budowlane —
wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz przedmiary robot.

3. Dodatkowo w ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
niezbednych préb i odbioréw oraz przygotowania niezbednych dokumentéw wymaganych do
realizacji robot jak: oswiadczenia kierownika budowy, kierownikow robot, zaswiadczenia
0 przynalezno$ci do Izby InZyniero6w Budownictwa, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a takze
przygotowania kompletu dokumentéw wymaganych do zgloszenia zakonczenia i odbioru robot.

§2

1. Zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy,
termin zakonczenia realizacji robot objetych umowg ustala si¢ do dnia 20.10.2015 r., rozpoczgcie
realizacji robdt nie pdzniej niz 10 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Realizacja robot przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym
stanowigcym zataczniki Nr 1 do umowy.

§3

1. Strony ustalajag zgodnie, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy Specyfikacje Istotnych
Warunkow Zamowienia ZP.271.5.2015, w tym projekty budowlane - wykonawcze oraz
specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt, zawierajace istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz, ze s one wprowadzone do niniejszej umowy w
sprawie zamdwienia publicznego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy projekty budowlane - wykonawcze
W wersji papierowej na dzien przekazania placu budowy.

§ 4

Zamawiajgcy ustali termin i przekaze plac budowy Wykonawcy lecz nie p6zniej niz 10 dni od dnia
zawarcia umowy z zastrzezeniem, ze front robot w obrebie cze$ci obiektu umozliwiajacej
korzystanie przez uzytkownikow z hali basenowej wraz z niezbednym zapleczem bedzie



przekazany Wykonawcy w dniu 16.06.2015 r.
§5

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: .................cooeiiinin oraz kierownikéw
robot w osobach ...................L

2. Ze strony Zamawiajacego obowigzki Inspektora nadzoru petnil bedzie ...

§6

1. Wykonawca bez odrgbnego wynagrodzenia doprowadzi wode i1 energi¢ elektryczng na teren
budowy, stosownie do potrzeb.

2. Wykonawca na wlasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz begdzie
ponosit koszty zuzycia wody i1 energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i utrzymania terenu budowy w tym wykonania
tymczasowej organizacji ruchu, ogrodzen, zabudowan prowizorycznych i1 wszystkich innych
czynno$ci 1 prac niezbednych do wlasciwego wykonywania przedmiotu umowy oraz do
konserwacji urzadzen i obiektow tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty,
dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w trakcie realizacji zadania, nie stwarza¢ zagrozenia dla 0sob
trzecich w tym dla oséb korzystajacych z uzytkowanej czgsci remontowanego obiektu lub zespotu
basendw otwartych zlokalizowanego w sasiedztwie.

5. W czasie realizacji rob6t Wykonawca utrzymywat bedzie teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbgdne
materiaty, odpady, $mieci i niepotrzebne urzadzenia prowizorycznie .

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan, okre§lonych ustawag -
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

7. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno§¢ za szkody wynikle w trakcie robot, w tym
wobec 0s6b trzecich w zwigzku z realizacjg robot.

§7
1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uzyje materiatéw wiasnych.
2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektow.

3. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyé Zamawiajagcemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty zgodno$ci. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub
aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane na wszelkie wbudowywane materialy i montowane urzadzenia pod rygorem
odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot wykonanych przez Wykonawce.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy.

5. Badania, o ktérych mowa w pkt. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.
§8
1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujgce obowigzki:

1/ Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga wplyna¢ na jakos¢



robot lub opodznienie terminu zakonhczenia poszczegdlnych zakresow robdt okreslonych
w harmonogramach.

2/ Przekazywanie Zamawiajacemu pozyskanych w trakcie prowadzenia robot materiatow lub
zdemontowane urzadzenia, ktore moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego.

3/ Przekazanie na swoj koszt do utylizacji wszelkich odpadéw powstalych w trakcie prowadzenia
robot.

4/ Przekazywania na wskazany adres e-mailowy lub faxem informacji do Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robdt zamiennych w terminie 7 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

5/ Przekazywania na wskazany adres e-mailowy lub faxem informacji do Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru o terminie odbioru robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie
zobowigzany do odkrycia niezb¢dnych do zbadania robot, a nastepnie przywrdcenia do stanu
poprzedniego.

6/ Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy (w tym
odbudowaé uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, posadzki, drogi, chodniki, place,
ogrodzenia) i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

7/ Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, przegladach i odbiorach robot w ustalanych przez
Zamawiajacego miejscach i terminach.

8/ W okresie gwarancji 1 regkojmi wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania na wilasny
koszt czynnosci zwigzanych z serwisowaniem i konserwacja wbudowanych w ramach zadania
urzadzen 1 instalacji zgodnie z zaleceniami producentéw i wymaganiami udzielonych przez nich
gwarancji, oraz ponoszenia wszelkich kosztow dozoru technicznego, itp.

9/ Wydania Zamawiajagcemu dokumentow gwarancyjnych 1 instrukcji uzytkowania obiektow,
maszyn 1 urzagdzen wykonanych (w tym wbudowanych) w trakcie realizacji zadania, przed dniem
odbioru koncowego.

10/Przeszkolenia personelu uzytkownika obiektu w zakresie obstugi rezultatu robot, przed dniem
odbioru koncowego.

11/ Zaniechanie przez Wykonawce realizacji obowiazkéw wymienionych w tresci ust. 1 pkt 8
uprawnia Zamawiajacego do zlecenia dokonania zaniechanych przez Wykonawce czynno$ci na
jego koszt i niebezpieczenstwo, bez konieczno$ci uzyskiwania upowaznienia przez Sad.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ cato$¢ robot osobiscie lub z udziatem podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek koordynowania catoscig robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca oraz
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w
przypadku umowy z dalszymi podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy,
lub ustugi i ich zmian, ktore nalezy przedklada¢ Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia tych umoéw 1 ich zmian.



6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce odpowiednio
projekty umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane i projektu jej zmian, ma prawo zglasza¢ zastrzezenia do tych projektow lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian,
w przypadku gdy przedktadana umowa lub jej zmiana nie spelnia wymagan Zamawiajacego
okreslonych w niniejszej umowie.

7. Wykonawca ma obowigzek przedktadania zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000,00 zt.

8. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Umowy zawierane przez Wykonawce¢ z podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami winny
spetnia¢ n/w warunki:

1/ Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
powierzony podwykonawcy zakres prac. L.aczna wartos¢ umow zawartych z podwykonawcami nie
moze przekroczy¢ warto$ci umowy zawartej z Wykonawca.

2/ Termin realizacji umowy z podwykonawcg nie moze by¢ dtuzszy od terminu zakonczenia
inwestycji stanowigcej przedmiot umowy.

3/ Wykonawca ma obowigzek zawarcia umowy z podwykonawcg w formie pisemne;.

4/. Przedmiot umowy z podwykonawca musi by¢ czeScia zamoOwienia realizowanego dla
Zamawiajacego przez Wykonawce.

5/ Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6/ Podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przekazywania bez zbednej zwtoki Zamawiajacemu
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia przez Wykonawce.

7/ Okres odpowiedzialnosci za wady zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy nie moze
by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnos$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

10. Kopie umoé6w na roboty budowlane zawarte z podwykonawcami, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty ich podpisania.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

§ 10

1. Strony ustalaja, ze zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow zamodwienia oraz wybrang
W trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
prac objetych umowa wyraza si¢ kwota, ................... zt netto, (stownie:........................
netto), ................. zl brutto, (stownie:........................ brutto).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢



Wykonawcy za prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja robot
okreslonych w niniejszej umowie.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie po wykonaniu i odbiorze zakresow robdt okreslonych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym do wysokoséci stanowiacej 90% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1. Pozostate wynagrodzenie w wysokosci ok. 10 % wynagrodzenia okreslonego
W ust. 1 ptatne bedzie po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci czesciowe za wykonane i odebrane roboty, co wymaga
kazdorazowej zgody Zamawiajagcego oraz na zadanie Zamawiajacego przedtozenia przez
Wykonawce kosztorysu uproszczonego dla zakresu robot przewidywanego do zaptaty w czes$ciach
na podstawie cen i stawek z kosztorysu zlozonego przez Wykonawce przed zawarciem umowy,
stosownie do obowigzku wynikajacego z tresci rozdziatu XX ust. 3 pkt. 3.3 SIWZ.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie przelewem po wykonaniu i odbiorze robot
w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
Z protokotem odbioru zafakturowanego zakresu robot.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktéorej mowa w ust. 7, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informujagc Wykonawce o terminie
do zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;ji.

8. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

9. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢é przelane bez zgody
Zamawiajacego.

§ 11
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ n/w zmian umowy:

1/ Zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania rob6t budowlanych, nie powodujacych
wydtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiany te wymagaja akceptacji
Zamawiajacego, nie wymagaja aneksu do umowy lecz poinformowania drugiej strony w formie
pisemnej.

2/ Jezeli w toku realizacji robdt wystapi konieczno$¢ zmniejszenia zakresu uprzedniego
zamoOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest ograniczy¢ zakres robét i/lub urzadzen, do czego nie
jest wymagana zgoda Wykonawcy, wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego ulegnie wtedy
odpowiednio zmniejszeniu o kwot¢ wynikajaca z wyliczenia polegajacego na przemnozeniu ilosci
nie wykonanych robot przez ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie zlozonym przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stosownie do obowigzku wynikajacego z tresci rozdzialu
XX ust. 3 pkt. 3.3 SIWZ.

3/ Jezeli w trakcie realizacji zamoOwienia zajdzie konieczno$¢ wykonania nieprzewidzianych robot
dodatkowych a niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ich realizacja
nastagpi na podstawie odregbnego zlecenia 1 umowy z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za



wykonanie tych robot bedzie ustalane przez przemnozenie ilosci tych robdt przez ceng
jednostkowa, ustalang kolejno na podstawie:

3.1/ cen jednostkowych robot zawartych kosztorysie uproszczonym ztozonym przez Wykonawce
przed podpisaniem umowy, stosownie do obowigzku wynikajacego z tresci rozdziatu XX ust. 3
pkt. 3.3 SIWZ,

3.2/ wyliczenia cen jednostkowych w oparciu o no$niki cenotworcze i ceny jednostkowe robocizny,
materialow 1 sprzetu zawarte w kosztorysie szczegdélowym ztozonym przez Wykonawce przed
zawarciem umowy, stosownie do obowigzku wynikajacego z tresci rozdziatu XX ust. 3 pkt. 3.3
SIWZ, a w przypadku gdy tych cen nie zawiera w/w kosztorys w oparciu ceny jednostkowe
materialdw i sprzetu publikowane przez ogdlnokrajowe osrodki wydawnicze np. Sekocenbud dla
kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robot budowalnych lub informacje podawane przez
dystrybutorow lub producentow materiatow i sprzetu.

4/ Zmiana technologii wykonania robot lub rozwigzan czy materialdow przewidzianych w
dokumentacji projektowej] w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan czy
materialdow grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub zaszta
potrzeba aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny. W takim przypadku rozliczenie
za wykonanie tych robo6t (zamiennych) nastapi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowié¢ bedzie
roéznicg pomigdzy kosztorysem dla robdt objetych umowa planowanych do wykonania zamiennie a
kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys nalezy opracowa¢ wedlug zasad okreslonych w ust. 1
pkt 3.

5/ zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wéwczas cena
ulegnie zmianie w ten sposob, ze do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci
wynikajacej z przepisow.

6/ zmiany ktoérejkolwiek z osob wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do
kierowania robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamowienia, mogg nastgpic¢ jedynie na
osobg¢ spetniajaca wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia 1 wyksztalcenia. Zmiany te wymagaja akceptacji Zamawiajacego, nie wymagaja
aneksu do umowy lecz poinformowania drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia
w dzienniku budowy.

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 niniejszego rozdziatu, musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia takiej potrzeby przez
Zmawiajacego do przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu kosztorysu szczegdtowego na
wykonanie robot dodatkowych i/lub zamiennych, sporzadzonego zgodnie z postanowieniami ust. 1
pkt 3 1 4. Ilo$¢ robot dodatkowych i/lub zamiennych bgdzie ustalana przedmiarem sporzadzonym w
oparciu o rysunki zamienne lub uzupeilniajace do projektu budowlanego, opisy techniczne
zamienne lub uzupehniajace do projektu budowlanego, opisy zakresow robot w protokotach
koniecznosci.

§12

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkod, ktoére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.

§13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci 10,0 %
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 10 ust. 1 za przedmiot umowy w jednej lub w kilku
formach okreslonych w art. 148 wust. 1 wustawy Prawo zamowien publicznych:

2. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi zostalo wniesione



3. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi zostanie zatrzymana kwota
w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia.

§14

1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru wykonanych robot w danym okresie
rozliczeniowym be¢dzie:

1/ okazanie przez Wykonawce robot certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub
certyfikatu zgodno$ci z Polska Normag lub Aprobat¢ Techniczng na wbudowane materiaty
(wszystkie materialy muszg posiada¢ swiadectwa jakosci, aktualne aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci),

2/ przedstawienie przez Kierownika budowy niezbednych protokotéw badan i sprawdzen.

2. Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy i pisemnie na wskazany
adres e-mali i/lub fax w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym zakonczeniem
tych robdt. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku.

3. Prawidlowos$¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych, liczac od dnia gotowosci
takich rob6t do odbioru, zgtoszonego przez Wykonawce.

§ 15
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu prac objetych umowa w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w §10 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi za wady lub
gwarancji jakos$ci w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w §10 ust.1, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za odstagpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §10 ust.1,

4) za zwloke w zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci 0,5 % wartosci brutto naleznej podwykonawcy zaptaty za kazdy dzien zwloki,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany, w wysokos$ci 1000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowg o podwykonawstwo, lub projekt
jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowe o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

7) za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty w wysokosci 1 000,00 zt,

8) za zwloke w przedlozeniu zaktualizowanego lub nowego ,znwu” w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

9) za nieuczestniczenie w przekazaniu w przekazaniu placu budowy, przegladach i odbiorach robot
w ustalanych przez Zamawiajacego miejscach i terminach w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

10) za zwltoke w wykonaniu obowigzku okreslonego w tresci § 17 ust. 6 umowy 1 w wysokosci



0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w §10 ust.1, za kazdy dzien zwloki,

11) w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek zaniechania wykonywania na koszt
Wykonawcy czynnosci zwigzanych z serwisowaniem i konserwacja wbudowanych w ramach
zadania urzadzen i instalacji zgodnie z zaleceniami producentéw i wymaganiami udzielonych przez
nich gwarancji, oraz zaniechania poniesienia kosztow dozoru technicznego.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

4. Za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje si¢ nalezyte wykonanie catosci
zamowienia sktadajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow niezb¢dnych do dokonania odbioru koncowego robot.

§ 16

1. Strony ustalaja, ze odbidr koncowy nastapi po wykonaniu catkowitego zakresu robot objetych
niniejsza umoway.

2. Za wykonanie robo6t, o ktorym mowa w ust. 1, uznaje si¢ nalezyte wykonanie cato$ci zamowienia
sktadajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajagcemu kompletu dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru koncowego robot.

3. Warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zamowienia bedzie pisemne zawiadomienie 0
zakonczeniu robdt 1 zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, ktére Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu.

4. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robdt i zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1/ o$wiadczenia kierownika budowy:

a/ 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zgloszenia
oraz przepisami,

b/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze innych terenow,
z ktorych wykonawca korzystat w czasie realizacji umowy,

2/ oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do odbioru
koncowego,

3/ dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4/ receptury i ustalenia technologiczne,
5/ deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiaty,
6/ niezbg¢dne protokoty badan i sprawdzen.

5. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru kompletnosci 1 prawidtowosci przedtozonych przez
Kierownika budowy dokumentoéw powinno nastapi¢ w terminie nie przekraczajacym 10 dni od dnia
zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 1 przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4. W
przypadku nie ustosunkowania si¢ przez Inspektora Nadzoru, w wyzej wskazanym terminie, co do
kompletnosci 1 prawidlowosci dokumentow przedtozonych mu przez Kierownika budowy uwaza
si¢, iz zostaly one przyjete bez uwag.

6. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do
kompletnosci oraz prawidlowosci przedtozonych dokumentéw warunkujacych odbidr koncowy,
Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego powiadamiajagc wszystkie strony procesu



budowlanego.

7. Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych dokumentéw Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawca robdt wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce zgtoszenia do odbioru
koncowego.

8. Odbioér koncowy robdt rozpocznie sie w terminie do 10 dni od daty pisemnego stwierdzenia
Inspektora Nadzoru o gotowosci przedmiotu zamoéwienia do odbioru.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad, a po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu zleci¢ ich usunigcie na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania upowazniania przez Sad.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

10. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisywany protokédt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

11. Zamawiajacy wyznacza termin ostateczny na gwarancyjny odbiodr robot przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad
powstatych w okresie gwarancji 1 rekojmi.

12. Po zakonczeniu wykonywania prac, objetych niniejsza umowa, Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowaé teren budowy i1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na dzien
odbioru koncowego robot.

§ 17

1.0dpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez .........
miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego zadania.

2. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin gwarancji wynosi 36 miesiecy liczac od daty
odbioru koncowego zadania.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia usterek, powstatych
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w terminie do 14 dni od powiadomienia, jezeli bedzie
to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony.

4. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawc¢ wad w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3,
Zamawiajacy jest uprawniony do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie, przez wybranego przez
siebie Wykonawce. Kosztami za$ za usunigcie wad obarczony zostanie Wykonawca.

5. Wszelkie wady ujawnione przez Zamawiajacego beda zglaszane Wykonawcy na biezgco.

6. Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania w okresie od 1 do 31 marca kazdego kolejnego
roku obowigzywania rekojmi lub/i gwarancji, corocznego przegladu rezultatu robdt wykonanych w
ramach umowy robot, przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego. Z przegladu zostanie
sporzadzony protokot zawierajgcy ustalenia dokonane w jego trakcie.

§18

1. Oprocz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:



1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w czesci
lub calo$ci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

b) likwidacji Wykonawcy,

¢) ogloszenia upadtosci Wykonawcy,

d) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

e) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz 10 dni,

f) Wykonawca przerwal bez uzasadnionych przyczyn realizacj¢ robdt i przerwa ta trwa dluzej niz
10 dni,

g) opdznienia terminu wykonania robot grozace nie dotrzymaniem terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przyshuguje prawo odstagpienia od umowy w szczego6lnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy w przypadku, o ktorym mowa w ust.1 pkt.1 litera a, b i ¢, moze nastgpic¢
w terminie miesigca od podjecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:

l)wterminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tego,
po ktorego stronie lezy przyczyna odstapienia od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie do 30 dni od dnia odstgpienia od umowy
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§19

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajacym NIP 818-15-81-908 jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

§ 20

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle niniejszej umowy Sad Powszechny wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.



§21

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,

W szczegblnosci postanowienia regulujacego umowe o roboty budowlane, Prawa Budowlanego
i Prawa Zamo6wien Publicznych.

§ 22

Umowg niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy
I 2 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



Zatacznik Nr 1

do umowy nr SOO 272...... 2015

Harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji zadania nr 3 pn.
»Budowa jacuzzi”

zdnia...... 2015 .

Lp. Zakres robot (dziat kosztorysu dla zadania nr 3) Koszt wykonania Termin wykonania
w zl netto od - do

1. Roboty budowlane

11 Roboty rozbiorkowe

12 Konstrukcja zelbetowa

13 Izolacja wewngtrzna wanny

14 Plytki $cian i posadzek

15 Barierki

1.6 Konstrukcja podparcia wanny

2. Technologia wanny z hydromasazem w systemie z rynna
przelewowa

21 Niecka wanny

2.2 Cyrkulacja

2.3 Uktad filtracyjny

24 Zbiornik wyrownawczy

25 Ogrzewanie ( wymiennik ciepla )

2.6 Oswietlenie podwodne

2.7 Lawka powietrzna

2.8 Masaz $cienny 2-dyszowy

2.9 Masaz podtawkowy

2.10 Stacja kontrolno-pomiarowo-dozujaca

211 Szafa sterujaca

212 Przykrycie wanny

2.13 Pozostale koszty m.in. rozruch instalacji

3. Instalacje elektryczne

4, Instalacje sanitarne

Razem netto

VAT

Razem brutto

(miejscowos¢, data)

(pieczeé i podpis(y) osob(y) uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub Pelnomocnika



