PROGRAM e~ N B
REGIONALNY P O D KA R PAC K | E ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Zatgcznik Nr 6a do SIWZ
Wzoér umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO 272......2017

zawarta w dniu .......... 2017 r. w Ropczycach pomiedzy:

Gming Ropczyce, z siedzibg w Ropczycach ul. Krisego 1, NIP: 818-15-81-908 zwang dalej w
tekscie ,,Zamawiajagcym”, w imieniu ktorej dziata:

Burmistrz - ...............

przy kontrasygnacie: Skarbnika - .................

Odbiorca i Platnik faktur: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

........................................................... zsiedziba.......................... zwanym dalej w
teks$cie ,,Wykonawcg”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Cze$¢ ... - .ccoevvnrennnnne w ramach
zaméOwienia pn. ,, Termomodernizacja budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy
Ropczyce” dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, os priorytetowa III. Czysta energia. Dziatanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynkow.

2. Szczegbtowy zakres prac oraz sposob wykonania okreslajg opis przedmiotu zamdwienia zawarty
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia ZP.271.3.2017 (zwanej dalej SIWZ) w tym
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz przedmiar robot.

3. Dodatkowo w ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
niezbednych prob i odbioréw oraz do przygotowania niezbednych dokumentow wymaganych do
realizacji robot jak: oswiadczenia kierownika budowy, kierownikoéw robdt, zaswiadczenia
0 przynalezno$ci do Izby Inzynierow Budownictwa, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a
takze przygotowanie kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego.

§2

1. Zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy,
okres realizacji robot objetych umowa ustala si¢ do dnia 20.09.2017 r.

2. Realizacja robot na poszczegdlnych obiektach przebiega¢ bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez
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Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zalaczniki nr 1 do umowy.

§3

1. Strony ustalajg zgodnie, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy m.in. formularz zawierajacy
Specyfikacj¢ Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym dokumentacj¢ projektowa, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét, przedmiar robot, zawierajace istotne dla Zamawiajgcego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze sg one wprowadzone do niniejszej umowy w
sprawie zamowienia publicznego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje projektowa w wersji
papierowej na dzien przekazania placu budowy.

§ 4

1. Zamawiajagcy wyznaczy termin przekazania Wykonawcy placu budowy w zakresie
zapewniajagcym wykonanie robot nie powodujacych zaktocania funkcjonowania czynnych obiektow
objetych termomodernizacjg w ramach niniejszej umowy, nie pézniej niz 10 dni od dnia zawarcia
umowy (dotyczy czesci I, IV, V, VII, VIII, X — XII zamoéwien).Przekazanie placu budowy dla:

- czegsci 1l zamowienia ,, Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot w Niedzwiadzie Dolnej”,

- czesci 11l zamowienia ,, Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Niedzwiadzie Gornej”,

- czesci VI zamowienia ,, Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot w L.gczkach Kucharskich”,
- czesci IX zamowienia ,, Termomodernizacji budynku OSP Ropczyce — Chechly”,

nastgpi w trzeciej dekadzie czerwca 2017 .

2. Zamawiajacy bedzie udostepniat Wykonawcy funkcjonujacy obiekt, objety termomodernizacjg w
ramach niniejszej umowy, w ustalonych obustronnie terminach i godzinach zapewniajacych nie
zaktocanie pracy czynnych obiektéw oraz z zachowaniem warunkéw i1 wymagan ustalanych
kazdorazowo przez Wykonawcg z Uzytkownikiem obiektu. Roboty wewnatrz obiektow
oswiatowych winny by¢ realizowane w czasie wakacji.

3. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robdt w sposob nie powodujacy zaktocania
funkcjonowania czynnych obiektéw objetych termomodernizacjg w ramach niniejszej umowy.

§5
1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ...

2. Ze strony Zamawiajacego obowigzki Inspektora nadzoru petit bedzie ...

§ 6

1. Wykonawca bez odrgbnego wynagrodzenia doprowadzi wode i energi¢ elektryczng na teren
budowy, stosownie do potrzeb.

2. Wykonawca na wlasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w
tym: ogrodzen, zabudowan prowizorycznych i1 wszystkich innych czynnosci 1 prac niezbgdnych do
wlasciwego wykonywania przedmiotu umowy oraz do konserwacji urzadzen i obiektow
tymczasowych na terenie budowy.



4. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty,
dba¢ o stan techniczny 1 prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

5. W czasie realizacji robot Wykonawca utrzymywat bedzie teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz bgdzie usuwal i skladowatl wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan, okreslonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

7. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle w trakcie robot, w tym
wobec 0sob trzecich w zwiazku z realizacja robot.

§7
1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uzyje materiatdéw wtasnych.

2. Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jako§ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie, okre§lonych w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz projektu.

3. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania przedklada¢ Zamawiajacemu
wszystkie wymagane prawem m.in.: aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, krajowe
deklaracje whasciwos$ci uzytkowych, instrukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa i inne
dokumenty wymagane przez:

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majacy znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE L 88
z 04.04.2011, str. 5),

- Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, w art. 8 pkt. 1, (Dz.U. z 2004 r., nr
98, poz. 881 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966),

na wszelkie wbudowywane/zastosowane materialty pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot wykonanych przez Wykonawcg.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materialow Wykonawcy.

5. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych, zmiany materiatéw, technologii
wykonania, urzadzenh pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, w
szczegbdlnosci moga to by¢ zmiany:

1/ powodujace obnizenie kosztu eksploatacji przedmiotu umowy,
2/ powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3/ wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 mogg by¢ wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajacego.



§ 8
1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:

1/ Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktore moga wplyna¢ na jakos¢
rob6t lub opdznienie terminu zakonczenia robdt objetych umowa.

2/ Przekazywanie Zamawiajagcemu we wskazane przez niego miejsce pozyskane w trakcie
prowadzenia robdt materialy, ktore moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego.

3/ Przekazywanie na swoj koszt do utylizacji wszelkich odpadéw powstatych w trakcie
prowadzenia robot.

4/ Informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o konieczno$ci robot zamiennych w terminie
do 7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

5/ Informowanie Zamawiajacego — Inspektora nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie zobowigzany do
odkrycia niezbednych do zbadania robot, a nastgpnie przywrocenia do stanu pierwotnego.

6/ Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy (w tym
odbudowa¢ uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, drogi, chodniki, place, ogrodzenia) i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

7/ Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, odbiorach robot, radach budowy i przegladach w
ustalanych przez Zamawiajacego miejscach i terminach.

8/ Przeprowadzenie proby szczelnosci i regulacii instalacji ¢.0. na goraco W Sezonie grzewczym w
terminie ustalonym przez Zamawiajacego. (dotyczy czesci V. VII i VIII zamdwienia t].
termomodernizacji_budynkow ZS Nr 3 w Ropczycach, Urzedu Miejskieco w Ropczycach oraz
Centrum Kultury w Ropczycach).

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

1/ Zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac¢ W rozumieniu przepisow ustawy z 26.06.1974 —
Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666), przez caty okres realizacji umowy, osob wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia tj. (pozostawi¢ w zaleznosci od realizowanej czesci
zamowienia):

1) dla czesci 1, 11, IV — VIII i XII zamowienn — monterzy instalacji sanitarnych i elektrycznych,
robotnicy budowlani

2) dla czesci Il zamowienia — monterzy instalacji sanitarnych,

3) dla czesci IX — XI zamdéwien — monterzy instalacji elektrycznych i robotnicy budowlani.

2/ Ztozenia najpozniej w dniu przekazania placu budowy, o$wiadczenia, ze osoby wykonujace
czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1 beda w okresie realizacji zamowienia zatrudnione na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace o ktorym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008).

3/ Udostegpnienia na kazde zadanie Zamawiajacego celem kontroli wymogu zatrudnienia, 0 ktorym
mowa w pkt 1, niezbedne dokumenty a w szczegdlnosci potwierdzajace biezgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o pracg.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ cato$¢ robot osobiscie lub z udziatem podwykonawcow i
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dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego, tj:
oo (nazwa 1 adres podwykonawcy) - ........cooeeiiiiiiiin.n. (zakres).
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek koordynowania cato$cig robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktoére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg oraz
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w
przypadku umowy z dalszymi podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy,
lub ustugi i ich zmian, ktore nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia tych umow 1 ich zmian.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedlozenia przez Wykonawce odpowiednio
projekty umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane i projektu jej zmian, ma prawo zglasza¢ zastrzezenia do tych projektow lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian,
w przypadku gdy przedktadana umowa lub jej zmiana nie spelnia wymagan Zamawiajacego
okreslonych w niniejszej umowie.

7. Wykonawca ma obowigzek przedktadania zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartos$ci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Umowy zawierane z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami winny spetniaé n/w
warunki:

1/ Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
powierzony podwykonawcy zakres prac. L.aczna warto§¢ umow zawartych z podwykonawcami nie
moze przekroczy¢ warto$ci umowy zawartej z Wykonawca.

2/ Termin realizacji umowy z podwykonawca nie moze by¢ diluzszy od terminu zakonczenia
przedmiotu niniejszej umowy.

3/ Wykonawca ma obowigzek zawarcia umowy z podwykonawcg w formie pisemne;.

4/. Przedmiot umowy z podwykonawca musi by¢ czgécia zamoOwienia realizowanego dla
Zamawiajacego przez Wykonawce.

5/ Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6/ Podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przekazywania Zamawiajagcemu:

- bez zbednej zwloki dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia przez



Wykonawcg,

- informacji o nie zaptaceniu przez Wykonawce wymagalnych naleznosci w terminie do 3 dni od daty
ich wymagalnosci;

- przekazywania Zamawiajgcemu kopii wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
faktur do zaptaty przez zlecajacego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich przedtozenia zlecajacemu w
formie elektronicznej na adres: ................. lub w formie pisemnej oraz obowigzek przekazania na
zadanie Zamawiajacego innych dokumentéw i informacji dotyczacych wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

7/ Okres odpowiedzialnosci za wady zakresu zamdowienia powierzonego podwykonawcy nie moze
by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

10. Kopie uméw na roboty budowlane zawartych z podwykonawcami, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty ich podpisania.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia.

§ 10

1.Strony ustalaja, ze zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia oraz wybrang
W trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie
prac objetych umowa wyraza si¢ kwotg, ................... zt netto, (stownie:........................
netto), ......ooevennnnn. zt brutto, (stownie:........................ brutto).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢Cie oraz brak rozpoznania
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie:

1/ fakturami czgsciowymi wystawianymi po wykonaniu i odbiorze poszczegdlnych zakresow robot
ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

a/ podstawg do wystawienia faktury czegsciowej stanowi¢ bedzie protokot wykonania robot
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i1 Kierownika budowy, z wyszczegdlnieniem zakresu
wykonanych prac na danym zadaniu,

b/ dopuszcza si¢ platnosci czeSciowe za elementy wymienione w poszczegdlnych pozycjach
harmonograméow rzeczowo-finansowych w wysoko$ci okreslonej w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysow ofertowych, po wykonaniu tych elementow i ich odebraniu, pod warunkiem
kazdorazowego wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na taki sposob rozliczenia wykonanego
elementu,

¢/ wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania objetego umowsa rozliczane tacznie fakturami
cze¢sciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okre§lonego w ust.1,

2/ faktura koncowsa za wykonanie przedmiotu umowy, wystawiong nie wczesniej niz w dniu
zakonczenia czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy;,

3/ faktury wystawiane przez Wykonawce powinny zawiera¢ dane:



Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce NIP: 818-15-81-908
Odbiorca: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie przelewem po wykonaniu i odbiorze
fakturowanego zakresu robot w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, pod warunkiem
przedlozenia Zamawiajagcemu dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w przypadku gdy fakturowany zakres robot byt
realizowany przy udziale tych podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.

5. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W takim przypadku zamawiajacy potraca z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy kwote wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 5, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informujac Wykonawce o terminie
do zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wyltacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

8. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przelane bez zgody
Zamawiajacego.

§ 11
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ n/w zmian umowy:

1/ Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany kolejnosci i termindéw wykonania poszczegélnych
zakresow robodt okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik Nr
1 do umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczegodlnosci w nastepujacych
okolicznosciach:

- koniecznos$ci zwigkszenia bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych,

- celem usprawnienia procesu budowy;,

- wynikajgcych z uzgodnienia potrzeby wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

- zaistnienia przeszkod nie spowodowanych lub nie dajacych si¢ przypisa¢ Wykonawcy.

2/ Zamawiajacy dopuszcza wydhuzenie terminu realizacji prac objetych umowa w nastgpujacych
okolicznosciach:

- zaistnienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub innych przeszkod, nie lezacych po
stronie Wykonawcy, uniemozliwiajgcych kontynuowanie realizacji robot przez okres dhuzszy niz 10
dni.

3/ Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ zmniejszenia zakresu uprzedniego
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zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest ograniczy¢ zakres robdt i/lub urzadzen, do czego nie jest
wymagana zgoda Wykonawcy, wowczas wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o kwote wynikajaca z wyliczenia polegajacego na przemnozeniu ilo$ci
nie wykonanych rob6t przez ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.

4/ Zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug,
wowczas wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposob, ze do wartosci netto zostanie doliczony
podatek VAT w wysokos$ci wynikajacej z przepisow.

5/ Zmiany ktorejkolwiek z o0sob wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do
kierowania robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamowienia, moga nastapic¢ jedynie na
osobe¢ speilniajagca wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia. Zmiany te wymagaja akceptacji Zamawiajacego, nie wymagaja
aneksu do umowy lecz poinformowania drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia w
dzienniku budowy.

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego rozdziatu, musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

§12

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutlu szkod, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.

§13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci 10,0 %
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 10 ust. 1 za przedmiot umowy w jednej lub w kilku
formach okreslonych w art. 148 wust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

2. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi zostalo wniesione
ZabezZpIeCZEeNIe W FOTINIE .. . ettt e

3. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi zostanie zatrzymana kwota
w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia.

§ 14
1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru poszczegélnych zakresow wykonanych robot
bedzie:
1/ okazanie przez Wykonawce robdt dokumentdw, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 umowy,

2/ przedstawienie przez Kierownika budowy wymaganych protokotow prob i badan, wynikow
badan.

2. Gotowos¢ do odbioru robot Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu i Inspektorowi
Nadzoru na wskazany adres e-mail i/lub fax wyprzedzajaco tj. min. na 2 dni robocze przed
planowanym zakonczeniem robdt przewidzianych do odbioru. Inspektor Nadzoru dokona odbioru
robot w terminie do 2 dni roboczych liczac od daty gotowosci robot do odbioru. Za dzien roboczy
uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku nie be¢dace dniami ustawowo wolnymi od pracy.

3. Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
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Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy i pisemnie na wskazany
adres e-mail i/lub fax w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym zakonczeniem
tych robot. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku nie bedace dniami ustawowo
wolnymi od pracy.

4. Prawidlowo$¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie do 2 dni roboczych, liczac od dnia gotowosci
takich robdt do odbioru, zgltoszonego przez Wykonawce.

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1/ za zwloke w wykonaniu rob6t objetych umowa w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w §10 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2/ za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w §10 ust.1, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

3/ za odstgpienic od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w §10 ust.1,

4/ za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% nie zaptaconego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

5/ za zwltoke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 0,5 % warto$ci brutto naleznej podwykonawcy zaptaty za kazdy dzien zwtoki,

6/ za nieprzedlozenie lub nieterminowe przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci
1000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowe¢ o podwykonawstwo, lub projekt jej zmiany,

7/ za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazda nieprzediozong
umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8/ za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 1 000,00 zt,

9/ za niewywigzywanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w § 8 pkt 6, 7 i 8 umowy, w wysokosci
500,00 zt brutto za kazdy przypadek.

10/ za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez wykonawcg lub podwykonawce osoby
wykonujgcej na umowe o prace czynnosci o ktorych mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 umowy - w
wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz
liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu 1
liczby 0s6b niespelniajacych wymogu zatrudnienia.

11/ za niedopelnienie obowiazku przekazania Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w § 8
ust. 2 pkt 2 i 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.



4. Za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 uznaje si¢ nalezyte wykonanie catosci
zamoOwienia skladajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajacemu kompletu
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego robot.

§16
1. Strony ustalaja, ze odbidr koncowy nastgpi po wykonaniu prac objetych umowa.

2. Warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia i zadan objetych umowa bedzie
pisemne zawiadomienie 0 zakonczeniu robot i zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, ktore
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

3. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robodt i zgltoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

1/ o§wiadczenia kierownika budowy:

a/ o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
zgloszenia/pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie koniecznos$ci
korzystania, sgsiednich nieruchomosci,

2/ oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do odbioru
koncowego,

3/ dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;,

4/ receptury i ustalenia technologiczne,
5/ dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy na wbudowane materiaty, urzadzenia,
6/ protokoty badan i sprawdzen.

4. Odbior koncowy robot rozpocznie si¢ w terminie do 14 dni od daty pisemnego stwierdzenia
Inspektora nadzoru o gotowosci przedmiotu zamowienia do odbioru.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, a po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu zleci¢ ich usunigcie na koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisywany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

7. Zamawiajgcy wyznacza termin ostateczny na gwarancyjny odbior robét przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad
powstatych/ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi.

8. Po zakonczeniu wykonywania prac na zadaniach, objetych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy 1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym na dzien odbioru koncowego robot.
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§17

1.0dpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez 60
miesi¢cy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu okresu gwarancji zgodnie ze ztozong ofertg liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1/ na wykonany przedmiot zamdwienia .........
2/ na zamontowane urzadzenia .........

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad i usterek
przedmiotu umowy, w terminie do 5 dni od powiadomienia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony.

4.W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad 1 usterek w terminie okreslonym zgodnie z ust.
3, Zamawiajacy jest uprawniony do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie, przez wybranego przez
siebie Wykonawce. Kosztami za$ za usunigcie wad obarczony zostanie Wykonawca.

§18

1. Oprocz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przyshuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1/ Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a/ w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w czesci
lub calo$ci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

b/ likwidacji Wykonawcy,
c/ zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz dwa
tygodnie,

e/ Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie.

2/ Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, 1z wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci, nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy w przypadku, o ktorym mowa w ust.1 pkt.1 litera a) - €) moze nastapi¢ w
terminie miesigca od podjecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1/ wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien
odstgpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tego,
po ktorego stronie lezy przyczyna odstgpienia od umowy,

3/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
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odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

5/ Wykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostalty wykonane do dnia odstapienia.

§19

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajgcym NIP 818-15-81-908 jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

§ 20

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle niniejszej umowy Sad Powszechny wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
W szczegblnosci postanowienia regulujacego umowe o roboty budowlane, Prawa Budowlanego
i Prawa Zamowien Publicznych.

§22

Umowe niniejszg sporzagdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy
i 2 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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PROCRAM e~ § B
REGIONALNY P O D KA R PAC K | E ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Zalacznik Nr 1
do umowy nr SOO 272...... 2017
zdnia.......... 2017 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
dla zadania pn.

,» Termomodernizacja budynkow uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy Ropczyce”

0 /1
Lp. Zakres robot (dziat kosztorysu ) Koszt wykonania Termin wykonania
w zt netto od - do
Razem netto
VAT
Razem brutto
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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