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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.ST- 00 -WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j,

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robét remontowo -
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania pn. ,Rozbudowa ziobka miejskiego w Ropczycach”.
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robot w nastepujgcych branzach:

— Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7

— Roboty wykonczeniowe — kod CPV 45400000-1

- Roboty remontowe i renowacyjne — kod CPV 4543000-7

— Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45113000-2

— Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45110000 -1

— Roboty ziemne - kod CPV 45111200 -0

— Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6

— Roboty zelbetowe - kod CPV 45262300 -4

- Roboty murowe - kod CPV 45262522- 6

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej — kod CPV 45420000- 7

— Podtogi i posadzki — kod CPV 45432100 -5

- Instalacje elektryczne — kod CPV 45310000-3

— Instalacje co. - kod CPV 45331100-7

— Tynkowanie — kod CPV 45410000 - 4

— Roboty malarskie i oktadzinowe — kod CPV 45442100 — 8, 45442120-4

— Roboty w zakresie wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i podobne roboty specjalistyczne kod CPV
45260000 - 7

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych ponizej.

Opis przedmiotu zamowienia:

Zakres prac przygotowawczych:

— ogrodzi¢ teren na czas prac rozbidérkowych tasma zabezpieczajgcg;

-przygotowac miejsce dla samochodu usuwajgcego gruz z placu budowy;

-przygotowac stanowisko do skltadowania gruzu i ztomu;

-przygotowac punkt ppoz. i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne.

Zakres prac rozbiorkowych:

-usuniecie ruchomego wyposazenia budynku;

-skucie tynkéw wewnetrznych;

-skucie tynkéw zewnetrznych na elewacji potnocnej i potudniowej;

-tynkéw z murkéw attyk i czesci kominéw ponad potacig dachows;

-skucie demontaz krat zabezpieczajgcych drzwi i okna;

-demontaz catosci stolarki drzwiowej oraz parapetdw okiennych

-demontaz starej instalacji elektrycznej i co.;

-rozebranie podtogi na gruncie;

-demontaz nadprozy nad otworami wewnetrznych drzwi jednoskrzydiowych;

-rozebranie poszycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi,

-rozkucie otwordow okiennych w partiach przyparapetowych,

-w razie koniecznosci rozebranie fragmentéw fundamentow, Scian, kominéw, murkéw attyki.

Zakres prac ogolnobudowlanych

W ramach remontu przewidziano nastepujgce roboty ogélno budowlane:

-odstoniecie fundamentéw oraz w razie konieczno$ci ich naprawa; wykonanie nowej izolacji pionowej
fundamentdw oraz termoizolacji fundamentéw-dotyczy miejsca wykonania przytgcza inst. kanalizacyjnej;
-wykonanie nowych podiog na gruncie;

-ulozenie nowego poszycia dachowego z blachy wraz z obrébkami przy kominie ;

-wykonanie nowych nadprozy nad otworami wewnetrznych drzwi jednoskrzydiowych;

-utozenie nowych przewodow linii zasilajgcych wewn .wraz Z montazem nowego osprzgtu elektrycznego;
-wykonanie instalacji co. ;-montaz grzejnikéw elektr. konwektorowych

-montaz parapetéw wewnetrznych

-montaz nowej stolarki drzwiowej;

-wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem,

-tynkowanie $cian zewnetrznych;



-wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania,

-okfadziny scian wewnetrznych i sufitdw z plyt g-k wraz z dociepleniem z ptyt styropianowych;

-malowanie scian zewnetrznych;

-malowanie scian wewnetrznych i sufitow;

-wykonanie wymiany instalacji wod-kan wraz z osprzetem;

-wykonanie wymiany nawierzchni z ptytek chodnikowych

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do petnienia
funkcji technicznych w budownictwie.

Wszelkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej
oraz zgodnie z trescig pozwolenia na budowe i pozwoleniem konserwatorskim.

W trakcie prowadzonych robot, mogg wystgpi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacii.

W kazdej sytuacji nalezy zgtosi¢ si¢ do projektanta celem ustalenia dalszego sposébu postepowania.

W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzen nalezy niezwiocznie powiadomi¢

projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego.

Niniejszq specyfikacje nalezy rozpatrywac {gcznie z projektami branzowymi.

Wszystkie uzyte materiaty, sprzety i urzadzenia muszg posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajgcy do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialow przywotane w niniejszym opracowaniu stuza ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania oraz okreslenia wiasciwosci i wymogoéw technicznych zalozonych dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan w oparciu o produkty i wyroby innych producentéw pod warunkiem
speinienia tych samych witasciwosci technicznych oraz uzyskania zgody projektanta-Zamawiajgcego.

1.3. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace obejmuja:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej

b) zlecenie nadzoru do wiascicieli sieci uzbrojenia terenu

Roboty tymczasowe obejmujg

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie Sciekow dla zaplecza budowy

¢) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia
materiatéw do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze technicznej.

W dalszej czesci opracowania skroty i symbole oznaczajg;

— ST - Specyfikacja Techniczna

— SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

— Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie okresleniami Wspdlnego
Stownika Zamowien (Rozporzadzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340
z 16.12.2002, z pozn. zm.)

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy
w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego

— laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot,

— polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

- projgktant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej Pod
okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sig:

specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, dokumentacje projektowsa i inne opracowania nie wymienione,
a opisujgce przedmiot zamowienia.

1.5. Informacje o terenie budowy:

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Szczyrku ul. Wypoczynkowa 5

1.6.Wymagania ogdine



a) Ogoélne wymagania dotyczgce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjg przetargowg
i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowa.

c¢) Zgodnos¢ robot z dokumentacja przetargows,

Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg przetargowg, ST, SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg przetargowa ST lub SST
i wplynie to na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi,
a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robét, az do
zakonczenia i odbioru koricowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w cene
umowna.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osab lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposébu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

g) Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robot beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika, moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

i) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéow
i wyposazenia, na budowe i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego. :

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Zamawiajgcego.

j) Bezpieczenstwo i higiena pracy:



Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny
pracy, a szczegodlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

k) Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty =zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Zamawiajgcego).

l) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow:

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Zz wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatacznik nr 1 do
ustawy ,Wyroby budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi szczegodlowe informacje dotyczace proponowanego Zrodita zamawiania tych materiatow
i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrob do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z danego
Zrédla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spetniajg wymagania
ST, SST w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do rob6t, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje
Wykonawca.

2.4.Szczegotowe dane o materiatach:

W poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych przedstawiono wystepujace w danych
rodzajach robot materiaty.

Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentow, materiatow, urzgdzen czy ich
elementéow nalezy traktowaé jako przykladowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamowien
publicznych”. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty czy urzgdzenia réwnowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg
zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez podac nazwe dostawcy,
producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego jako$c, celem



poréwnania. Do oferty nalezy zalaczy¢ dokumentacje dopuszczajgcg proponowane rozwigzania
materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z projektem
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji przetargowej, projektowej , ST, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey Iub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Winien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa,
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

A. Ogolne warunki wykonywania robot:

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq przetargowa, projektowa, wymaganiami
ST, SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST
I SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego.
5.2.Warunki przystgpienia do robot:

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatow, miejsc sktadowania
materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

5.3.Dokumenty budowy:

a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.



Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw
robot,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom, lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposdbu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
informacji kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem informaciji kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

b) Ksigga obmiaru:

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksiegi obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne:

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatdbw do stosowania w budownictwie, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny one by¢ udostepnione na kazde Zyczenie
Zamawiajgcego.

d) Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru robot,

e) Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

B. Szczegdtowe warunki wykonywania robot (wyciag z dokumentacji projektowej)

Szczegotowe warunki wykonywania robot budowlanych oraz instalacyjnych zostaly przedstawione
w dokumentacji technicznej.

Przedmiary robot, ST, SST nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z dokumentacja projektowa.

Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajacy, winien w odpowiedni sposob udostepni¢ Wykonawcom wyzej
wymienione opracowania jako element dokumentacji przetargowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Plan zapewnienia jakosci:
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego planu

zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa,
projektowag, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Plan zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujgca;

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,



- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotdéw roboczych, i ich kwalifikacje,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdéinych elementéw robot,

- sposob proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

b) czesc szczegotowg opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacje i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét:

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii przetargowe;j,
projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3.Pobieranie probek:

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

6.4.Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5.Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez Zamawiajgcego:

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg
przetargowa, projektowa, ST i SST, a koszty powtérnych badar i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7.Dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie:

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1,



7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady przedmiaru robot:

Przedmiar rob6t zostanie wykonany wediug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych.

7.2.0golne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg przetargowa,
ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST,
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukoriczenia
wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

7.3.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow:

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
diugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badar atestujgcych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koricowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych
robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa,

Jakosé i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy:

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, stanowigcych zakonczony
odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robot dokonuje
Zamawiajacy.

8.4.0dbior koricowy robot:

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.



Odbior koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakorczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koficowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikdéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robot z dokumentacjg przetargowa, ST i SST.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych.

8.5.Dokumenty odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest protokét odbioru koncowego robot
sporzgdzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w budownictwie

- dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6.0dbior ostateczny (pogwarancyjny):

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw robét
w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA
PLATNOSCI

9.1.0pis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych:

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych.

9.2.Podstawa ptatnosci:

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji W wycenianym
przedmiarze robot,

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robot winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST , w dokumentacji przetargowe;j,
projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostalo to szczegdlowo
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.

Cena jednostkowa robot winna obejmowac:

+ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

« warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot okreslonych w danej
pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacjg przetargows, projektowa, fgcznie
z kosztami i pracami dodatkowymi.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢é Zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycjg
kosztorysowa. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaly pominigte to uwaza si¢, Ze Wykonawca ujat je w
danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot.

Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomigdzy Zamawiajgcym

a Wykonawca,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane/ z p6zn. zm./
Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie

inspektora nadzoru inwestorskiego.



Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogloszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.04.202.207 Szczegolowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.

Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do ich
wydawania.

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.130.1387 Probki wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposob oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.
Dz.U.04.198.2041 Sposo6by deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposéb znakowania ich
znakiem budowlanym.

Dz.U.04.180.1861 Sposéb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.
Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
M.P.04.32.571 Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatow.

M.P.96.19.231 Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez
materialy budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Dz .U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektérych ustaw.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur’- wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa

WYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY"
z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.)/Dz.U.09.56.461/

WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.



B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01

Przygotowanie placu budowy

Kod CPV 45113000-2

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania pn. ,Rozbudowa Ziobka miejskiego
w Ropczycach”.

Zakres stosowania:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z przygotowaniem placu
budowy. Wymogi ogolne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U.nr47.poz.401 z 2003r)

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

2. Zabezpieczenie, drog, wejs¢ i przejsc dla pieszych - uzytkownikow oraz turystow,

3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

4. Zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tgcznosc),

5. Zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

6. Urzadzenie skiadowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,

7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,

8. Zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

9. Zabezpieczenie istniejgcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla srodowiska,
10. Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjg montazu

11. Zapewnienie srodkow bezpieczenstwa robot na wysokoéci, zabezpieczenia odgromowe i uziemiajgce
rusztowarn.

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz
Specyfikacjg ST-00 ,Wymagania ogdlne” i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003
w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U.nr47.poz.401 z 2003r).

Okreslenie dotyczgce rusztowan wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-479800-2:1996, PNM-47900-3:1996
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Zgodnie z ST-00 ,Wymagania ogolne” materiatami sg;

Rusztowania systemowe wraz z catym ich wyposazeniem i urzgdzeniami zapewniajgcymi bezpieczenstwo
pracy na wysokosciach.

Materialy powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji oraz normach.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet

powinien byé uzgodniony



i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nie moze byé pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Sposoby transportu wg normy ,, PN-M-47000-2:1996 ,, Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan"
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementdw rusztowarn moze odbywaé
sie dowolnym srodkiem transportu, pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone
luzem wg rodzaju.

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjg badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”. Wykonanie robot
powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez inspektora Nadzoru.
Wymagania dotyczace obliczer konstrukcyjnych rusztowar oraz sposébu ich kotwienia reguluje norma: PN-

M-47900-2-.1996

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci montazu rusztowan wg Normy PN-M-47900-3
Badania obejmuja;

1. Czesci rusztowan

2. Zmontowane rusztowania

7. OBMIAR ROBOT
Koszt zabezpieczenia i urzgdzenia terenu budowy, ustawienie rusztowan oraz czas pracy

rusztowania nie podlega odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér prac zwigzanych z montazem rusztowan polega na:

1. - sprawdzeniu stanu podtoza,

2. - sprawdzeniu posadowienia rusztowania,

3. - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania,

4. - sprawdzeniu stezen i zakotwien,

5. - sprawdzeniu zabezpieczen,

6. - okresleniu odchytek od pionu,

7. - sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego,

Przed przystgpieniem do robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét (jezeli
takie wystapity)

2. Dokumentacja uzasadniajgca uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
3. Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

4. Protokoty czesciowych odbioréw robot zanikajgcych i zakrytych

5. Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb po- montazowych

6. Protokoty pomiaréw i badan

7. Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzagdzen | materiatow

8. Dokumentacja DTR zamontowanych urzgdzen



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Koszt urzgdzenia i zabezpieczenia terenu budowy a takZze ustawienie i demontaz oraz czas pracy
rusztowan, nie podlega odrebnej wycenie i przyjmuje sie, Ze te koszty wliczone sg w cene robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych. (Dz.U.nr47.poz.401 z 2003r).

2. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow DE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia , podziat i gtéwne parametry PNM-
47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.



SST- 02
Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45110000 - 1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodlowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania pn. ,Rozbudowa ztobka miejskiego
w Ropczycach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozebranie posadzek z deszczutek

Demontaz boazerii z listew drewnianych

Rozebranie Scianek, z cegiet

Wykonanie przesklepier ofworow w $cianach z cegiet

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych

Rozebranie legarow

Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Rozebranie posadzek z plyt wiérowych

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtosc¢ 1 km)
samochodem cigzarowym skrzyniowym

Demontaz instalacji wod- kan. , co. , elektrycznej.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjace i majgce na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiorkowych.

Zakres prac rozbidrkowych obejmuje w szczegdlnosci:

-usuniecie ruchomego wyposazenia budynku

-skucie tynkdéw wewnetrznych

-skucie tynkéw z czesci komina ponad potacig dachowa;

-demontaz parapetow okiennych wewnetrznych

-demontaz catosci stolarki drzwiowej;

-demontaz starej instalacji elektrycznej , co i wod-kan.;

-rozebranie podtogi na gruncie;

-demontaz nadprozy nad otworami wewnetrznych drzwi jednoskrzydiowych;

-rozebranie fragmentu poszycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi,

-w razie konieczno$ci rozebranie fragmentéw fundamentéw, $cian, kominow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST — 00.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdblne wymagania dotyczace robot sg podane w ST- 00.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkio, elementy metalowe (ziom stalowy

i kolorowy),nalezy przekazac do utylizacji na koszt Wykonawcy robot

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatow i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy ukfadaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli diugos¢ przewozonych elementow jest wigksza niz
dtugosé samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ | wiasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzgtow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr

47 poz.401 z pézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc i pomosty dla robot rozbiérkowych wykonawca musi wykonac
na wiasny koszt i przediozy¢ ich projekt do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacii.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych,
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci

technologicznych, zgodnie z przyjgetymi podstawami naktadow kosztorysowych.
lloé¢ jednostek obmiarowych robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez inspektora nadzoru

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru
Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg

projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym

procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor

nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez inspektora nadzoru

mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) Z pozniejszymi
zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)



SST-03
Roboty ziemne
Kod CPV 45111200 - 0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacja zadania pn. ,Rozbudowa ziobka miejskiego
w Ropczycach”.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopéw dla przytacza kanalizacyjnego zgodnie
z zakresem okreslonym w pkt.1.1 niniejszej SST.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja;

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi,

c) pozyskiwanie gruntu z ukopu ,

d) reczne zasypywanie wykopow.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Wykop fundamentowy: dostosowany do gtebokosci istniejgacego przytacza kanalizacyjnego

1.3.2. Gleboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

1.3.3. Wykop plytki — wykop, ktorego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.3.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.3.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.3.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé na
$ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.3.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.3.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.3.9. Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Zgodnie z ST-00 “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zrodia uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Zgodnie z pkt.2.1 ST-00 "Wymagania ogolne"

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopéw. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione



poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nie moze by¢ poézniegj
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére zapewnig realizacje
robot zgodnie z umowag, projektem i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru.

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Woydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Przy ruchu na drogach pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca usunie na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych ( gminnych itp.) oraz dojazdach do terenu budowy.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pi$mie przez inspektora nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haidy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazarn inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub



przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadno$c.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca na wiasny koszt zapewni obstuge
geodezyjng budowy - geodete z uprawnieniami.

Wykonawca w trakcie realizacji wykopow , szczeg6lnie warstwy wierzchniej zadarniowanej ma obowigzek
odzyska¢ humus (ziemie urodzajng) , ktérg nalezy uzy¢ do wykonania humusowania pod nawierzchnie
z trawy oraz do nasadzen.

5.2. Szczegotowe zasady wykonywania robot

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac prace przygotowawcze, takie jak oczyszczenie
terenu z drzew, krzewow, kamieni, gruzu itp.(jesli takie prace wystepujg), przejecia protokolarnego punktow
stalych i charakterystycznych, tworzacych ukiad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych.

Nastepnie nalezy wyznaczy¢ zarys robot ziemnych na gruncie. Polega to na trwatym oznaczeniu w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekrojow poprzecznych wykopow, nasypow, pofozenia
osi geometrycznych, szerokosci, glebokosci, wysokosci, wykopow, nasypdw, ich punktéw przeciecia
z terenem.

Metoda wykonywanie robot zalezy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac i posiadanego
sprzetu.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy koniecznie zbada¢ teren pod wzgledem jego uzbrojenia
podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi robotami ziemnymi nalezy
przedsiewzig¢ odpowiednie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robot ziemnych.

Szczegbing uwage nalezy zwréci¢ na wystepowanie w podiozu gruntdw ekspansywnych. Wykopy nalezy
zabezpieczaé przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. Zrédita wody odsloniete przy
wykonywaniu wykopow nalezy ujaé za pomoca rowéw lub drenéw i odprowadzi¢ rowami poza teren robot.

W miejscach przejs¢ komunikacyjnych nalezy stosowa¢ bariery ochronne oraz mostki z obustronnymi
poreczami nad wykonywanymi przekopami.

Nalezy przestrzega¢ wiasciwego nachylenia skarpy wykopu, zaleznego od rodzaju i kategorii gruntu. Sciany
wykopéw nalezy tak ksztaftowaé lub obudowywac, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

Statecznosé $cian lub skarp powinna byé zachowana w kazdej porze roku. Nie nalezy podkopywac wykopu.
W przypadkach koniecznych wykona¢ zabezpieczenie $cian wykopow nalezy zachowacC przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wzmacnianiu $cian wykopow i rozbiorce odeskowania.

W przypadku wykonywania robot ziemnych przy istniejacych obiektach i budynkach nalezy zachowac
bezpieczng odleglo$¢ krawedzi wykonywanych wykopow od tych budowli. ‘

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopoéw nalezy przestrzega¢ szczegolnych warunkéw i przepisow
bezpieczenstwa zwigzanych z pracg i obstugg maszyn i sprzetu do robot ziemnych.

W wykopach wigkszych niz 1m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejScia (wyjscia)
w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m.

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwiocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odkiad
przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku odktadow przeznaczonych do zasypywania wykopow nalezy je umieszcza¢ w odpowiedniej
odlegtosci od krawedzi wykopu, wynikajgcej z warunku bezpieczenstwa skarpy.

W przypadku lokalizacji drogi wzdtuz wykopu, w zasiggu klina odtamu, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
obliczenia.

Zasypywanie wykop6w winno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu w nich przewidzianych robot.
Spos6b ukiadania i zageszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien by¢ okreslony w dokumentaci
techniczne;j. '

Jezeli w wykopie utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz) , to warstwa gruntu do wysokosci
okolo 30cm nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zageszczana rgcznie w sposob nie
wplywajacy na prawidiowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sig rurociag, to do wysokosci okoto 40cm ponad gorng krawedz
rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym Ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢
wigksza niz 20cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastgpowac po obu stronach rurociggu. Dalsze
zasypywanie wykopu, jezeli $ciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku
umochienia mozna stosowaé sprzet mechaniczny.



Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $cian obiektu powinno byé dokonywane w taki
sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolaciji.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna by¢ zageszczana recznie lub
mechanicznie.

Grubo$c¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okre$lona doswiadczalnie i dostosowana do sprzetu
uzytego do zageszczania.

Przy wykonywaniu wykopow dla odstonigcia $cian piwnicznych nie wolno podkopywaé fundamentéw.
Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkami.

Przy wykonywaniu zasypki piaskowej postgpowac analogicznie jak dla zasypywania wykopu gruntem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

zgodnie z pkt 6. ST-00 " Wymagania ogdlne"

6.1.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

6.1.2. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

— wilasciwe ujecie | odprowadzenie wod opadowych,

— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych

Sprawdzenie jakosci wykonania robot, pomiaréw geodezyjnych.

6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica:

Zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica:

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego:

Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 2,0 m

omiar spadu podiuznego powierzchni wykopu

Pomiar rownoséci powierzchni wykopu :

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 2,0 m oraz w punktach watpliwych

Rownos¢ dna wykopu :

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac 3 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zgodnie z umowa na roboty budowlane.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres rzeczowy i ilosciowy wykonywanych robot, zgodnie

z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach inwestorskich.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.1. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.



Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich SST i umowie , roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 ST-00 "Wymagania ogoélne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6Zniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



SST- 04
Roboty izolacyjne
Kod CPV 45320000- 6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacja zadania pn. ,Rozbudowa Zzitobka migjskiego
w Ropczycach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegolnosci:

— izolacja $cian fundamentowych,

-wykonanie powtoki wodoszczelnej posadzki na gruncie,

-wykonanie izolacji poziomej powierzchni dachu,

-wykonanie izolacji termicznej $cian budynku-metoda np. lekka mokra,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00 “Warunki Ogéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacjg

przetargowg, projektowa, specyfikacjg techniczng i przedmiarem robot.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00

“Warunki Ogolne”.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg szczegdlowa specyfikacjg techniczng wystgpujg nizej
wymienione materialy podstawowe:

- roztwér asfaltowy do gruntowania na zimno

— folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubosci 0,2 mm

- tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2 mm,

- papa smolowa izolacyjna

— styropian EPS 80 gr. 4 cm

— styropian EPS 100-038 Dach/Podtoga gr. 8 cm

— plyta styropianowa EPS 80 gr.10- 12 cm

— siatka z widkna szklanego ST 17/1/1m

- tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, gr. 2 mm

- wyprawa akrylowa np. KABE

- kleje np. f-my ATLAS —-system ATLAS STOPTER

Styropian fasadowy :

Piyty styropianowe powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-20130:1999

Do wykonania izolacji nalezy stosowac styropian o gestosci pozornej min. 20,0kg/m3 w odmianie FS —
samogasngcej — zawierajgcej $rodki obnizajgce palnosc.

Do izolacji elementéw wskazanych w projekcie nalezy zastosowac styropian wodoodporny.

Zdolnos¢ samogasniecia — samogasnace.

Wiw plyty styropianowe nie powinny reagowa¢ chemicznie z Zadnym statym materiatem budowlanym, jakie
mozna spotkaé na placu budowy, nie zawiera¢ Zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, by¢ odporne
réwniez na dziatanie wszelkiego rodzaju kwaséw, na starzenie, niegnijacy w wilgotnym sSrodowisku,
zachowujgcy swoje wlasciwosci fizyczne, ksztatt i wymiar, nie chtong¢ wilgoci.

Stosowane wyroby powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujacymi normami, powinny
posiada¢ aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajgce je do stosowania.

Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielkos¢, gatunek) powinien by¢ pakowany oddzielnie.
Wyroby przed zatadowaniem do $rodkéw transportu lub przed pakowaniem powinny mie¢ obrzeza oklejone

tasma ochronna.



Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiescic, co najmniej nastepujgce napisy:

— Nazwa i adres wytwércy

— Date produkgji

— llos¢ plyt/mat w opakowaniu

— Napis ,O0STROZNIE KRUCHE"

— Nazwe wyrobu uwzgledniajaca jego skiad i sposéb wykonania

— Znak manipulacyjny wg PN-85/0-79252

— Symbol typu wyrobu

— Symbol klasy wyrobu

— Gesto$¢ wyrobu kg/m3

— Dlugos¢ w milimetrach

— Szeroko$¢ w milimetrach

— Grubos¢ w milimetrach;

Materiaty pomocnicze:

Obejmuje wszystkie elementy montazowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje do styropianu, kotki
montazowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokotowe i narazone aluminiowe, itp.

Klej do przyklejania styropianu — o przyczepnos¢ do betonu: > 0,6 MPa, do styropianu: > 0,1 MPa
(rozerwanie w warstwie styropianu).

Jako warstwy zbrojacej zaleca sig stosowanie siatki z wiékna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2

Zaleca sie stosowanie kotkdw kotwigcych z trzpieniami plastikowymi O 10 w ilosci 4 sztuk na 1m2, diugosci
16 cm.

Preparat gruntujacy do gruntowania warstwy zbrojonej biaty lub zbiezny z kolorystykg tynkéw o gestosci
objetosciowej: ok. 1,35 kg/dm3.

Wyprawy tynkarskie silikonowe o granulacji ok. 1,5-3,0 mm /faktura kasza/ barwione w masie, o gestosci
objetosciowej: ok. 1,70 kg/dm3.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta wyrobdw izolacyjnych, posiadaé aktualne
certyfikaty, atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania.

Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektows.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogolne”.

Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy
sprzet: narzedzia i sprzet do robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz docieplen
budynkow.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-00 “Warunki Ogdine”.
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materiatow nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu
przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogéine”,
punkt 5.

5.2. Szczegobtowe warunki wykonywania robot.
-odcinkowo odstoni¢ fundamenty budynku w celu sprawdzenia ich stanu technicznego i ewentualnego

przemurowania uszkodzonych fragmentéw. Po odstonigciu i ewentualnej naprawie nalezy wykonaé nowg
izolacje pionowa. lzolacje wykona¢ poprzez dwukrotne smarowaniem np. $rodkiem Novobit. Nastepnie
fundamenty dociepli¢ warstwa styropianu EPS 80 gr. 4 cm i zabezpieczy¢ folig budowlana.

-nalezy w catosci usung¢ pokrycie dachowe z blachy. Po zdjeciu blachy nalezy sprawdzi¢ uktad warstw
stropodachu. Po stwierdzeniu stanu technicznego poszczegolnych warstw, kierownik budowy zadecyduje o
ewentualnym usunieciu badz tez pozostawieniu tych warstw na istniejgcym stropodachu. Jako warstwe
wykonczeniowg-ocieplenia stropodachu nalezy zastosowac styropian EPS 100 gr. min. 10-15 cm.

Roboty zwigzane z naktadaniem izolacji nalezy wykonywac przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze
otoczenia powyzej 7 °C ale nie wyzszej od 35 °C. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych podczas silnego
wiatru. lzolacje nalezy kias¢ na odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym, réwnym i gtadkim podtozu.

5.3. lIzolacja termiczna scian



Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta na catej powierzchni $ciany. Przy wykonawstwie nalezy przestrzegac
zasad podanych w dokumentacji rysunkowej — projekt architektoniczny wraz z wytycznymi montazu
i ocieplenia producenta systemoéw docieplen.

W murach z wentylowang pustkg powietrzng kotew powinna posiada¢ kapturek przyciskajacy piyte
styropianowa do powierzchni wewnetrznej no$nej oraz kapinos odprowadzajacy wode.

Na czas przerwania robot dociepleniowych nalezy zabezpieczy¢ materiatem nieprzemakalnym wierzchnig
czesé ocieplenia. Mocowanie plyt nalezy wykonywa¢ kotkami z talerzykami dociskowymi, zaleca sie
stosowanie kotkow z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym nalezy
przestrzegac¢ ponizszych zasad:

- rozstaw kotew w poziomie max 65cm,

- rozstaw kotew w pionie max 50cm;

Piyty styropianowe w kolejnych warstwach nalezy uktada¢ z zachowaniem zasady przewigzania spoin -
mijankowo.

Podioze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, luzno zwiazanych fragmentéw itp. — czynnikow powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju.
Powinno ono charakteryzowaé sie odpowiednig no$noscia, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego
z warstwg styropianu.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawgdzi systemu ocieplajacego zaleca sie stosowanie
tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwale i estetyczne wykorczenie elewacji od dotu.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Demontaz obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych;

Przed przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy przygotowa¢ materialy, narzedzia i sprzet zgodnie

ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia.

Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy maja Swiadectwa
jakosci (certyfikaty).

Przygotowanie podioza

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian. Przed przystapieniem do docieplenia $ciany nalezy
doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokona¢ oceny stanu technicznego podioza.

Podioze powinno byé nosne, suche, rowne, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt,
tiuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podioza o stabej
przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powloki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy usungc.
Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5- 15 mm) nalezy dzien wczesniej wyrownac zaprawg wyréwnawczo-
murarskg. Podioze chtonne zagruntowaé. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na stabych podiozach,
nalezy wykona¢ probe przyczepnosci. Proba ta polega '

na przyklejeniu w naroznych miejscach elewaciji kilku (8-10) probek styropianu (o wym. 10x10 cm) i recznego
ich odrywania po 3 dniach. No$no$¢ podtoza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie
styropianu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwa podioza, konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastgpnie nalezy podioze zagruntowa¢ preparatem gteboko
penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik
negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podfoza.
UWAGI

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podioza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie
powlok, zaleca sie zmycie podioza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamigtac
o koniecznosci catkowitego wyschnigcia podtoza przed rozpoczgciem przyklejania plyt styropianowych.
Powloki stabo zwigzane z podiozem (np. odparzone tynki) i stabe warstwy podioza trzeba usunag.

Nalezy pamieta¢, iz niewtasciwa ocena nosnosci scian i brak odpowiedniego przygotowania podioza, moze
spowodowaé powazne skutki, z odpadnigciem docieplenia od $ciany wigcznie.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych (przy
zewnetrznym odprowadzeniu wod opadowych) mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.
Nalezy przed tym wykonaé tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacjq mocowania mechanicznego docieplenia do podioza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach sile
wyrywajaca taczniki z podioza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach i aprobatach technicznych ITB).
Bardzo istotne jest wiasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposébu rozmieszczenia, a przede wszystkim
gtebokosci zakotwienia tgcznikow.

Sposéb przygotowania zapraw klejacych

Sucha zawartos¢ opakowania nalezy wsypac do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody i dokfadnie
wymieszaé, a do osiggniecia jednorodnej konsystencji. llo¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest
podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/ wiertarki
wolnoobrotowej z wiasciwym mieszadiem koszykowym .



UWAGI

Aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania
okreslonej iloéci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy.

Do przygotowania zaprawy klejacej mozna stosowac jedynie wode pitna.

Przygotowanie zapraw powinno odbywa¢ sie w temperaturze od +5°C do +25°C, wedtug szczegdtowych
informaciji zawartych na opakowaniu produktu.

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Przygotowang zaprawe klejacg nalezy uktada¢ na plycie styropianowej metodg ,pasmowopunktowg’, czyli
na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni ,plackami” o $rednicy okoto 8-10 cm.
Pasma naktadamy na obwodzie piyty w odlegiosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa
nie wyciskala sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na srodkowej jej czesci nalezy
natozy¢ 8-10 ,plackéw” zaprawy. Prawidlowo nalozona zaprawa klejgca powinna pokrywaé min. 40%
powierzchni ptyty, a grubosé warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej,
plyte nalezy niezwlocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngC przez uderzenie
pacg, a do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sagsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza
obrys piyty, to trzeba ja usunag¢.

Niedopuszczaline jest zaréwno dociskanie przyklejonych piyt po raz drugi, jak rowniez korekta plyt po uptywie
kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejacy ze
$ciany, po czym natozyc¢ jg ponownie na ptyte i powtorzy¢ operacije klejenia ptyty.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w ukiadzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych.

UWAGI

Przyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny sposéb niz mijankowo) powoduje skumulowanie napregzen
w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi piyt z przediuzeniem krawegdzi otworéw s$ciennych oraz
prefabrykatéw, rowniez powoduje miejscowe skupienie naprgzen w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia
ukiad dociepleniowy. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawg kiejaca,
poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig cieplng zaprawy.
W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajgc korozjge warstwy elewacyjnej i powodujac
wystgpienie smug | wykwitdw na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystapienia szczelin (wigkszych
niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjne;j.

Mocowanie mechaniczne plyt termoizolacyjnych do podioza:

Piyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podioza przy uzyciu tacznikéw mechanicznych. Do mocowania
piyt styropianowych do podioza nalezy stosowac fgczniki z trzpieniem plastikowym dt. 16 cm i sr. fi 10 mm.
Przy czym, montaz tgcznikéw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy
klejacej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy
wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz tacznikow mozna rozpocza¢ dopiero po 2 dniach od
przyklejenia piyt styropianowych. Przy mocowaniu fgcznikow nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
prawidiowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy
termoizolacji.

Wyréwnanie powierzchni przyklejonych piyt styropianowych:

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej i po zamocowaniu mechanicznym plyt styropianowych do podioza nalezy catg zewnetrzng
powierzchnig ptyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem sciernym. Réwne podtoze jest podstawowym
warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewac;ji.

Wskazdwki wykonawcze:

Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunigcie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie zwigkszajgc
przyczepno$é zaprawy klejacej do jego powierzchni.

Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt.

Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokéw sasiednich plyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza
to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.
WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz, w ktore;
zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona atestowana siatka zbrojaca z widkien szklanych.
Siatka ta powinna by¢ zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng w dyspersji z zywic
akrylowych, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;.

Prace nalezy rozpoczaé od wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak do przyklejania styropianu.
Przygotowany materiat nalezy naciggng¢ na sciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacg
zebata 10/12mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 min w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy przy
bezpos$rednim nastonecznieniu i silnym wietrze.



W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca.

Poszczegolne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem min 5cm.

Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez
otulenia. Nie nalezy wykonywac warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ Z WLOKNA SZKLANEGO

Wskazoéwki ogoélne:

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac naprezenia termiczne. Jest ona takze
podiozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi.
Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczg¢ po okresie gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie
termoizolacji z podiozem (nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia plyt styropianowych).
Wskazowki wykonawcze

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci
powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nienarazonych na bezposrednig
operacje storica i wiatru. Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosferycznych
i bezposrednio po nich. Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi
i dziataniem temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania. Niska temperatura, podwyzszona wilgotnose,
brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania zaprawy klejgcej. Zaleca sie¢ wykonanie
warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiacym odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym.
Sposéb wykonania warstwy zbrojone;:

Przy zastosowaniu pityt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy klejacej.
Przygotowang zaprawe klejacg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po
szlifowaniu) ptyt, ciagta warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢
siatki zbrojgcej. Przy nakfadaniu tej warstwy mozna wykorzystac pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10mm.
Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub
poziomie) na zakiad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku pozostawienia nierdbwnosci na wyschnieta
powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ druga cienka warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem
catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosié¢ od 3 do
5 mm.

WYKONANIE PODKEADU TYNKARSKIEGO

Podkiad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej smietany. Nalezy go naktada¢ bez rozcienczenia,
w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakiada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkiad
tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji, gdy np.
w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie akrylowych
i polimerowo —

Zywicznych tynkéw dekoracyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikaciji technicznej ST-00 “Warunki Ogélne” .
Badania izolacji winny obejmowac¢ kontrole podtoza, powierzchni izolacji, starannos¢ ulozenia (brak mostkow
cieplnych), brak uszkodzen izolacji, stopnia pokrycia powierzchni.

Roboty izolacyjne winny by¢ odebrane jako roboty ulegajgce zakryciu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-00 “Warunki Ogéine” punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki Ogélne” punkt 8.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.
Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa,



Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg przetargowa, projektowg, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary
i badania w punkcie 7 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- informacje dotyczacg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH |

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz podstawy
ptatnosci podano w ST- 00 "Warunki Ogolne”, punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
EAT ETA 06/0081 , 07/0316 ,06/0173 —SYSTEM ATLAS STOPTER



SST-05
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV 45420000 - 7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania pn. ,Rozbudowa ztobka miejskiego
w Ropczycach”.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Zakres robot

STOLARKA DRZWIOWA oraz PODOKIENNIKI

Wykucie z muru, oécieznic drewnianych

Montaz oscieznic drewnianych z skrzydtami drzwiowymi-plytowe wewnetrzne, wewnatrz lokalowe, fabrycznie
wykorczone

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow

Mechaniczne szlifowanie starych balustrad drewnianych-wraz z schodami-analogia stopnie i balustrady
wewnetrzne

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robot:

- wymiana podokiennikéw okiennych,

- wymiana stolarki drzwiowej - wg zestawienia stolarki drzwiowej- 11 kpl- materiat Zamawiajacego, 3kpl -
drzwi zewnetrzne-dostawa i montaz po stronie Wykonawcy

— montaz oscieznic drzwiowych ,

- dostawa drzwi zewnetrznych-3 kpl /wg obmiaru na budowie/

-dostawa podokiennikow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 .

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargows,

projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 “Warunki
Ogolne”.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacja techniczng szczegotowa wystepuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

— drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe wraz z oscieznicami,

- drzwi drewniane wewnetrzne peine i szklone-materiat Zamawiajgcego

- parapety wewnetrzne z konglomeratu dt. 180 cm

Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami

atmosferycznymi.
Szczegbtowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa-obmiarem na budowie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogolne”.

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujgcy
sprzet: narzedzia i sprzet do robot zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej.

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-00 “Warunki Ogélne”.

4.2 .Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu
Do przewozu stolarki nalezy uzywaé pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu

przed wplywem warunkow atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki
Ogolne”.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot Warunki przystapienia do robot

Przed zamowieniem stolarki nalezy wykonaé pomiary otworéw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania osciezy, stan powierzchni wegarkéw do
ktdrych ma przylegac oscieznica.

5.2.1. Wykonanie robot — zasady montazu stolarki oraz podokiennikéw

Przy montazu oscieznic drzwi - stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy stolarki
drzwiowej.

Dla zapewnienia prawidiowego osadzenia drzwi i parapetéw - w trakcie prac montazowych nalezy zachowacd
nastepujgce zasady ich prowadzenia:

-uszczelni¢ elastyczng masg silikonowa miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewnetrznej. Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajgcg taéme malarskg
i tasme foliowg z powierzchni okna.

-parapety montowa¢ po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montazowej. Montaz parapetéw wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta.

-przy montazu oscieznic i skrzydet drzwiowych nalezy stosowa¢ odpowiednio zasady dotyczace montazu
stolarki drzwiowej oraz zalecenia i instrukcje producenta.

-zamki montowac przed wyregulowaniem skrzydet drzwiowych. Dokonac regulacji skrzydet i zamkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki
Ogolne”.

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamowieniem tzn.:

- zgodnos¢ wymiaréw

- jako$¢ materiatow, z ktérej stolarka zostata wykonana,

- zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia , szyby, uszczelki, zamki, jakos¢ i dobor
oscieznic

— sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych.

b) kontroli prawidiowosci wykonania robot montazowych:

— sprawdzenie wymiaréw otworow oraz jakosci ich wykonania; kontrola prawidtowosci osadzenia stolarki
w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,

— sprawdzenie iloci , jakosci zastosowanych kotew i dybli;

- sprawdzenie poprawnosci wypeinienia piankg montazowg przestrzeni pomigdzy ramiakiem a $ciang;

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia;

— kontrola poprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa,

ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych

robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki Ogolne” punkt 8.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary
i badania w punkcie 7 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— protokolarne przekazanie kluczy min. 3 — ech dla kazdego zamka,

- informacje dotyczacg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce sposbbu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz podstawy
ptatnosci podano w ST-00 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-00 “Warunki Ogéine” punkt 10 oraz:

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdbw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia



SST-06
Podtogi i posadzki
Kod CPV 45432100 - 5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacjq zadania pn. ,Rozbudowa ziobka miejskiego
w Ropczycach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Zakres robot :

POSADZKI

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powiokowe bitumiczne 1-warstwowe, analogia-folia ptynna lzolacje
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa lzolacje
poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych ukladanych na wierzchu konstrukcji

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro

Slepa podioga, z ptyt wiérowych

Posadzka z paneli podtogowych

Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

Schody Zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne

Okladziny schodéw z ptytek gresowych na kleju

Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, lastrico

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dotyczy nastepujacych robot:

— wykonanie wylewki cementowej,

— wykonanie posadzek z gresu.

-wykaonanie podtog z paneli podtogowych

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegbtowe] sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogdlne”.

1.5.0golne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa,
projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 “Warunki

ogolne”. Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowa wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

— wylewka cementowa z gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie,

— plytki gresowe 30x30 cm,

— panele podiogowe,

— zaprawa klejgca do plytek,

— sucha zaprawa do spoinowania,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogéine”.

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy
sprzet: narzedzia i sprzet do robot posadzkowych.

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-00 “Warunki ogdine”.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed

uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robot



Wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogéine”, punkt
5.

5.2.Szczegotowe warunki wykonywania robot.

5.2.1. Podkiad pod posadzke z ptytek ceramicznych

Podkiad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkfadu nie spadnie
ponizej 50C.

Podkiady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie min. 12 MPa.

Podkiad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy
lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podkiadzie cementowym nalezy wykonaé
szczeliny dylatacyjne:

— w miejscach dylatacji konstrukgji budynku,

— oddzielajgce fragmenty podiogi o roznych wymiarach,

— w miejscach styku podfoza o roznej konstrukgiji,

— przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podkiadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3- 1/2

grubosci podkiadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem.

Zaprawe cementowag nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie skfadnikow wg okreslonej
receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy ukiada¢ bezzwitocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci roznej wysokoéci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7
dni podkiad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Podkiad betonowy zbrojony powinien by¢é wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe rowng
polowie grubosci podkiadu, a po ufozeniu zbrojenia uzupeini¢ mieszankg betonowg do przewidywane;
catkowitej grubosci podktadu.

5.3.2. Ukiadanie posadzek ceramicznych:

Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich, oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji.

Temperatura przy ukiadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-350C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych
nie powinna byé¢ nizsza niz 100C. Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg
nalezy przygotowa¢ mieszajac, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig
wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi si¢ na podioze za
pomoca pacy, przy ukiadaniu posadzek na zewnatrz budynku (np. na balkonach i tarasach) zaleca sig
natozenie zaprawy réwniez na spodnig cze$¢ plytki. Grubosc naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢
wigksza niz 5-7 mm. Ukiadanie ptytek rozpoczyna sig od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych
poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin.

Grubo$é spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zostac po stwardnieniu i wyschnigeciu zaprawy
klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masa do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny
usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza calg posadzke. Posadzke z piytek nalezy wykonczy¢
wokét scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwg z tworzyw sztucznych.
5.3.2.a. Uktadanie posadzek z paneli podtogowych.

Ponizsza instrukcja nie zastepuje informacji zawartych w oryginalnych folderach producentéw a jedynie jest
ich uzupetnieniem.

Panele podiogowe przed montazem powinny lezakowa¢ w zamknietych pakietach w pomieszczeniy,
w ktorym bedg zaktadane okoto 1-2 dni - sezon letni i 2-5 w sezonie zimowym poniewaz panele muszg
dostosowaé temperature i wilgotno$¢ do pomieszczenia w ktorym majg byC zakiadane czyli sig
zaaklimatyzowa¢ (pod plandekg naczepy Tira panujg warunki jak na zewnatrz a zatadunek lub wytadunek
jest niekiedy prowadzony podczas deszczu).

Podtoze pod panele podtogowe powinno by¢ rowne, gtadkie, suche i stabilne.

Podloge z desek nalezy przygotowaé poprzez podobijanie gwozdzi, wyszlifowanie wystajacych sgkéw,
grzbietow itp. Przy wiekszych nieréwnosciach nalezy wylozy¢ podioge drewniang plytami widrowymi.
Podloza betonowe musza by¢é odpowiednio suche, wigksze nierownosci nalezy wyréwna¢ masg
samopoziomujacy lub szpachlowa.

Na przygotowane podioze nalezy potozy¢ folie paroizolacyjng z zaktadem min. 20cm (nie dotyczy podidg
drewnianych).

Nastepnie na folie nalezy utozy¢ pianke pod panele lub podkiad pod panele np. Eko-ptyta/wylacza sig
stosowanie tzw. piankofolii.



Panele nalezy ukiada¢ wzdiuz padania swiatta lub wzdtuz linii uzytkowania. Na poczagtku robot nalezy
sprawdzi¢ w kilku miejscach czy $ciana jest prosta i czy jest jednakowa szeroko$¢ pomieszczenia. Nalezy
przeliczyé szeroko$¢ pokoju tak by ostatni rzad paneli miat szer. nie mniejszg niz 5 cm.

Przed przystgpieniem do montazu poditogi nalezy bezwzglednie zagruntowac $ciany (malowanie np. Uni-
gruntem z dodatkiem do kleju kontaktowego) do wysokosci mniejszej niz grubos¢ panela i listwy - dotyczy
sytuacji gdy listwy przypodiogowe bedg przyklejane do scian.

Panele w zaleznosci od typu i producenta, wymagajg ukiadania z przesunieciem wzgledem siebie 20-
40cm.Ukladanie paneli nalezy rozpocza¢ na zasadzie schodkowej.

Przy scianach, rurach, futrynach itp. nalezy zostawi¢ odpowiednig dylatacje za pomocg klinéw lub najlepiej
dystanséw nastawnych (sprzet profesjonalny umozliwia zaklinowanie nawet na $cianach z ptyty gipsowej czy
miejscach w ktérych kliny wypadaja), przyjmuje sie, Ze ruch podiogi jest nie wigkszy niz 1-2mm na kazdy
1mb. Zalecenia producentéw podtég to 1-2cm i nie uwzgledniajg nigdy wielkosci pomieszczen.

Montaz paneli podiogowych w zaleznosci od zastosowanego zamka (lock, klik, easy click) jest opisany
w instrukcji uktadania dotgczonej do opakowania .

Po zmontowaniu podiogi nalezy zamontowac listwy przyscienne na klej montazowy naprzemiennie z klejem
kontaktowym,

uwazajgc by klej nie dostat si¢ do szczeliny dylatacyjnej. Zalecane jest klejenie listew, jest pewne
i gwarantuje doskonate trzymanie sig listew nawet na kiepskich $cianach (warunek wykonanie podkiadu
gruntujgcego), uchwyty mozna zastosowac tylko w nowych budynkach z prostymi $cianami i podtogami.
Naroza nalezy docigé elektryczng przycinarka katowa, klejenie listew zawsze nalezy rozpoczynaé¢ od
zewnetrznych naroznikéw spajajgc je klejem kontaktowym dla idealnego efektu, jednoczesnie trzeba miec
precyzyjnie spasowane katy narozy wewnetrznych (po przyklejeniu listwy nie ma mozliwosci skorygowania
diugosci odcinkow). Przy bardzo krzywych écianach zalecane jest zastosowanie mniej estetycznych
naroznikow plastikowych.

Montowanie listew na klamry (uchwyty) - przy wierceniu otworéw nalezy zabezpieczy¢ panele przed
obracajacq sie gtowicg wiertarki by nie uszkodzi¢ podtogi. Ponadto przed wierceniem nalezy sprawdzi¢
wykrywaczem metalu $ciane by nie przewierci¢ kabli od pradu, anten, telefonéw lub rur itp.

Po wywierceniu otworéw nalezy odkurzaczem wybrac pyt ze szczeliny dylatacyjnej.

Na koniec nalezy zamontowac listwy progowe (rowniez sprawdzi¢ wystepowanie kabli i rur) z tworzywa
okleinowane pod kolor podiogi. Pod listwe nalezy wywierci¢ otwory 6mm po kotki szyszkowe, listwa jest
elastyczna i ma tzw. gumo-klej dzigki czemu lepigj sig trzyma i tadnie przylega.

Po zakonczeniu montazu podiogi nalezy w razie potrzeby skréci¢ drzwi (drzwi do skrocenia zaznacza sig
przed rozpoczeciem montazu i przed wyjeciem drzwi z zawiaséw, deskg panelowa utozong na piance
+ wysokosé listwy progowej). Nie wszystkie drzwi mozna podcina¢ (drzwi z litego drewna powinny by¢ tylko
heblowane lub skracane na pile z podcinakiem).

Przed wniesieniem mebli nalezy zabezpieczy¢ nozki mebli podktadami filcowymi.

Wymagania materiatowe :panele wytacznie na podkiadzie HDF w klasach scieralnosci wg normy EN13329
(rzadziej normy EN

438 wg podziatu na klasy W1-W5):

[JAC3 dobra odporno$é na $cieranie (zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych o wysokim natgzeniu

ruchu i niskim uzytecznosci publicznej)

[JAC4 duza odpornosé na $cieranie (zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych o wysokim natgzeniu
ruchu i

$rednim uzytecznosci publicznej)

AC5 najwyzsza odpornos¢ na $cieranie (zastosowanie w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej
owysokim natezeniu ruchu)

[Inp. panele TARKETT EGGER KRONOPOL

Nie dopuszcza sie stosowania tzw. paneli marketowych oraz na podktadach MDF, ptycie wiérowej

Wykaz sprzetu:

- miotek gumowy,

- klocek drewniany ktéry bedzie chronit krawedzie paneli podczas dobijania paneli,

- klocki dystansujgce w ksztalcie klinow,

- pilarke, lub wyrzynarke, ewentualnie reczng pitg do drewna do docinania paneli

- wyprofilowany, zagiety blaszany ptaskownik do dobijania paneli przy scianie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00
“Warunki ogélne”.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :



— zgodnosci z dokumentacja,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidiowos$ci przygotowania podtozy,

— sprawdzenia zgodnosci barwy powioki ze wzorcem,

— wygladu zewnetrznego powierzchni,

— sprawdzenia wykonania spadkow,

— prawidiowosci wykonania spoin,

- nalezytego przylegania od podkiadu poprzez pukanie w dowolnie wybranych miejscach.
Gluchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu okfadziny do podkfadu,

— wizualnej kontroli wyglgdu i wypetnienia spoin w przypadku budzgcym watpliwosci przez
pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenia rownosci posadzki za pomocag faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-00 “Warunki ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki ogélne”, punkt 8.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary
i badania w punkcie 7 daty pozytywne wyniki.

Odbioér powinien byé potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

IPODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz podstawy
ptatnoéci podano w ST-00 “Warunki ogéine” , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Zgodnie z ST-00 “Warunki ogolne”, punkt 10 oraz:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda =zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania plytek - Czes¢ 2: Oznaczanie odpornosci na $cieranie
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
i sciskanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek - Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

Wymagania i badania techniczne przy Odbiorze

Norma budowlana PN-EN 13329

Deklaracja zgodnosci budowlanej PN-EN 14041 do nadawania znakow zgodnosci CE

Klasyfikacja ogniowa CFL i wydzielania dymu EN 13501-1



SST-7
Roboty malarskie i oktadzinowe
Kod CPV 45442100 - 8 , 45442120-4

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacja zadania pn. ,Rozbudowa ziobka miejskiego
w Ropczycach”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot malarskich, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowe;.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem, oraz wykorficzeniem i odbiorami robot.
1.3.Zakres robot objetych SST

Zakres robét :

TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY SCIAN.

Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll; zaprawa cem-wap, sciany.

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na scianach, stupach belkach i oéciezach
Przyklejenie ptyt styropianowych do Scian wewnetrznych

Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na $cianach, z listew drewnianych

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na $cianach, na rusztach, taty
grubosci 12,5 mm

ROBOTY MALARSKIE

Gtadz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych

Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng

Lakierowanie tynkéw, powierzchni drewnianych, podokienniki i inne drobne

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem malarskich i okiadzinowych robot
wykoriczeniowych .

Zakres robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidiowego wykonania robot,

— dostarczenie na miejsce rob6t wszystkich materiatow, sprzetu, narzedzi oraz drabin i rusztowan
niezbednych do prawidiowego wykonania robot,

- wytadunek materiatéw na terenie robot,

- rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,

— przygotowanie materiatow do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiatéw (farb, gruntow,
szpachlowek , ptyt g- k itp.) i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng

— montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz
niezbednych rusztowan, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,

— przygotowanie podioza pod wykonanie robot,

— ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem,

— préby koloréw,

— zasadnicze roboty malarskie i okiadzinowe,

— oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— sprawdzenie poprawnoséci wykonanych robot,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wtasnos¢é Wykonawcey,

— utrzymanie miejsca robot,

— unieszkodliwienie odpaddw,

— uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje :

— przygotowanie podiozy pod roboty malarskie ( gruntowanie),

— malowanie scian i sufitéw,

— malowanie $cian zewnetrznych.

-dostawa i montaz plyt g-k

1.4 Wymagania dotyczgce robot



1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczgce
robot podano w ST-00 ,Wymagania Ogoine”.

1.4.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow przez inne
materialy o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Wszystkie materiaty malarskie powinny by¢ zaopatrzone w:

— aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

— Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

— winny posiadac atest PHZ.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

Do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitdbw nalezy zastosowac farby emulsyjne, akrylowe nawierzchniowe
o jakosci odpowiadajacej wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb dyspersyjnych stosowanych wewnatrz.
Farby winny spetnia¢ wymagania normy co najmniej przez 12 miesiecy od daty produkcji.

2.2.2. Srodki gruntujgce.

Nalezy zastosowac $rodki gruntujgce odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej, wskazane przez
producenta farby do malowanie nawierzchni.

2.2.4. Materiaty pomocnicze:

— rozcienczalniki: w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturaturowy, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do likwidacji zaciekdw | wykwitow,

2.2.5. Woda

Do farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ zastosowana jedynie woda wodociggowa.

2.2.6. Emulsja gruntujgca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci Zywicy akrylowej przeznaczona do
gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chiennych i ostabionych podtozy np. typu
UNI-GRUNT lub inna réwnowazna spefniajaca wymagania PNC-81906.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo
zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-
jakosciowych wyrob. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

31 OQOEIE wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu malarskiego zalecanego przez producenta
farby i wybranego przez Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie robot.

Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadia napedzane wiertarkg elektryczng,

— pojemniki do przygotowywania skiadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze winno

by¢ zgodne z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT



4.1. Materiaty malarskie i oktadzinowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi
wymagania ogoélne okreslone w ST-00 ,Wymagania ogélne’, dobranymi przez Wykonawce, nie
wplywajacymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Materiat nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta materiatdw w tym wzgledzie.
Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania.
4.3. Farby nalezy przewozi¢c w szczelnie zamknietych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez
producenta w srodkach transportowych pokrytych plandekami lub zamknietych.

4.4. Do transportu farb i materiatow w postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych, zaleca sie
uzywac zamknietych srodkéw transportu.

4.5. Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skladowac i transportowaé zgodnie z wytycznymi normy PN-89/C-
81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogéine

5.1.1.0golne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogodine”.

5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig
osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

5.2. Roboty malarskie.

5.2.1. Warunki przystgpienia do robot malarskich.

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych,

— wykonaniu podiozy pod posadzki,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

— wykonaniu tzw. biatego montazu,

— ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin z tworzyw sztucznych i dywanowych) z przybiciem listew
przysciennych oraz cokotow.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni pod powloki malarskie.

Powierzchnia przygotowana do malowania winna by¢ pozbawiona peknig¢ i innych uszkodzen
mechanicznych , pozbawiona zanieczyszczeri mechanicznych i odtluszczona (kurz, brud, tuszcze, wykwity
solne).

Wilgotnoé¢ powierzchni przeznaczonej domalowania nie powinna przekracza¢ wartosci podanych
producentdw materiatow i zawartych w normach branzowych.

5.2.2.1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy przygotowac podioze: usung¢ stare powtoki malarskie,
a powierzchnie przeznaczone do malowania odkurzy¢, umy¢ woda, naprawi¢ uszkodzenia oraz zatrze¢
poditoze do réwnej powierzchni. Powierzchnia po wstepnym przygotowaniu nie powinna wykazywac $ladow
starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Ponadto powierzchnie starych scian wewnetrznych oraz
sufitow w pomieszczeniach przeznaczonych do malowania nalezy po uprzednim przygotowaniu tj. usunieciu
starej powloki malarskiej, wyréwna¢ specjalnie produkowang do tego celu warstwg tynku gipsowego (gladz
tynkarska), ktéry nalezy wyréwna¢, a nastgpnie podda¢ wygladzeniu, az do momentu uzyskania mozliwie
jednolitej, réwnej i nieporowatej powierzchni. Nastgpnie powierzchnig nalezy zagruntowac rozrzedzonym
roztworem farby, ktora bedzie stosowana w proporcji objetosciowej 1:5 lub przy uzyciu wodnej zawiesiny
szarego mydfa. Powierzchnie nie nasigkliwe nie wymagajg gruntowania.

5.2.2.2. Powierzchnie nowych tynkéw mogg zosta¢ poddane obrébce malarskiej dopiero po wyschnieciu
tynku tj. nie wczesniej niz po ok. 14 dniach. Powierzchni nowego tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byC usuniete poprzez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.

5.2.3. Prowadzenie robot malarskich.

Roboty malarskie powinny byé wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkow oraz miejsc naprawianych.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +50C lecz ponizej +250C, przy czym
temperatura podioza nie powinna przewyzsza¢ +200C.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig ich wentylacje. Elementy, ktore w czasie
robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu , nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wigkszej niz 80%. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby , ktéra winna
zawierac :

— informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i przypadkach , kiedy nalezy go stosowac,

— sposob przygotowania farby,



— sposo6b naktadania farby,

— krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie,

— czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

— zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- rozne dodatkowe zalecenia producenta (migedzy innymi bhp).

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zréditem pozaru.

W celu uzyskania dobrego krycia nalezy natozy¢ minimum dwie warstwy farby w odstepach czasowych
zgodnych z instrukcjg producenta.

5.2.4. Wymagania w stosunku do powiok.

5.2.4.1. Uzyskane w wyniku robot malarskich powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

— niezmywalne przy uzyciu $rodkéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
reemulgacje,

— aksamitno-matowe lub o nieznacznym potysku,

— jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowg

— bez uszkodzen, przeswitdow podtoza i sladow pedzia,

- bez spekan , tuszczenia sie i odstawania powloki od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,

— nie powinny wykazywacé rozcierajgcych sie grudek,

— powioki nie powinny wydzielac¢ przykrego zapachu.

Dopuszczalna jest jedynie chropowato$¢ powioki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego

podioza.

OKLADZINY Z PLYT G-K:

1. Zakres robot :

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie konstrukcji scian
w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej.

2. Ogélne wymagania dotyczgce robot:

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami

inspektora nadzoru.

3. MATERIALY:

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w obowigzujgcych normach -
wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych np. firmy
Lafarge Gips typ NIDA / PN-EN 520:2005/

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza nalezy stosowa¢ wode stosowac wodociggowg
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tiuszcze
organiczne, oleje i mut.

Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do podioza nalezy zastosowal sig¢ kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

4. SPRZET:

- elektronarzedzia oraz drobny sprzet budowlany

5. TRANSPORT:

Pakiety plyt nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podkiadzie.

Wysoko$¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, nakiadanych jeden na drugi.

Transport plyt odbywaé si¢ winien przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych pokrytych
plandekami.

Roziadunek piyt powinien odbywa¢ sig w sposob zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego
o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Przy niewielkim zakresie robdt roztadunek moze odbywac sig recznie.

6. WYKONANIE ROBOT OKLADZINOWYCH Z PLYT G-K
6.1. Warunki przystapienia do robdt:



Przed przystapieniem do wykonywania okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe. z gruzu i odpadow.

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sig
w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

6.2. Montaz okiadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie:

-oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym:

alsciany nalezy obtozy¢ dociepleniem z ptyt styropianowych a pozniej plytami gipsowo-kartonowymi,
mocowanymi do rusztu drewnianego . taty drewniane, o przekroju 50x50 mm, sg mocowane poziomo do
poditoza przy pomocy kotkéw rozporowych.

Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzing plyty i wynoszg

- dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm

- dla ptyt o gr. 12,5 mm - 650 mm

Ptyty montuje sie, ustawiajgc je pionowo.

b/celem polepszenia wiasnoéci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen migdzy tatami wkiada sie
piyty styropianowe

lub wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od sciany (grubosé
welny). Mozna to osiagna¢ przy pomocy podkiadek wykonanych z krétkich odcinkow listew drewnianych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT OKLADZINOWYCH Z PLYT G-K

Czestotliwos¢ oraz zakres badar ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami
branzowymi ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos¢é powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos$¢ i nasigkliwosc,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt.

Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT OKLADZIN Z PLYT G-K
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sig w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie

surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkow stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na plaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sig powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda
z nich jest mniejsza niz 0,5 m2 .

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze.

9. ODBIOR ROBOT OKLADZIN Z PLYT G-K

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych z piyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sig¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczysci¢ i umy¢ wodg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podioza,

d. prawidlowos¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,



e. wichrowato$¢ powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakoci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

6.3. Badanie powlok nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od ich wykonania.

6.4. Kontroli jakosci podlega:

— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow na podstawie:

- deklaracji zgodnosci farby lub certyfikatu zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,

- sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia wg danych na opakowaniu,

- oceny wizualnej wygladu zewnetrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna zawiera¢ skoagulowanego
spoiwa, nieroztartych pigmentéw, grudek wypetniaczy, $ladéw plesni, kozucha, spienienia gnilnego
zapachu, obcych wtracen.

Kontrola warunkéw wykonywania robot Sprawdzenie technologii wykonywanych robot w zakresie
gruntowania podiozy i naktadania powtok malarskich.

Kontrola podioza pod roboty malarskie:

Badanie podioza dokonuje sie dla podiozy betonowych nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty
wykonania, a dla pozostatych podiozy po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podtozy powinno by¢
przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Badanie podioza obejmuje:

- dla tynkéw zwyklych - na zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, réownosc i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, wykonanie napraw, czysto$¢ powierzchni,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosc tynku,

— dla ptyt gipsowo-kartonowych - wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonczenie
stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

— dla elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni ocenia sie z odl. ok. 1m w rozproszonym dziennym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (za wyj. powierzchni metalowych) sprawdza si¢ poprzez przetarcie powierzchni
sucha, czysta reka, Dla powierzchni metalowych do przetarcia uzywa si¢ czystej szmatki.

W przypadku niezgodnosci podiozy z wymaganiami, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatow oraz
sposob usunigcia tych niezgodnosci, a nastgpnie zostanie dokonana ponowna kontrola podtozy.
Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoficzenia ich
wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza co najmniej 5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

- wyglad powloki nalezy sprawdzi¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5m,

— barwe i polysk nalezy sprawdzi¢ przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i poltysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

— sprawdzenia odpornosci na wycieranie dokonuje sig przez lekkie , kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang Ilub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Jezeli na szmatce wystapity slady,
mozna uzna¢ powioke za odporng na wycieranie,

- przyczepno$¢ powloki okresla sig metodg inwazyjng poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o grubosci
0,1mm siatki nacie¢ o boku oczka 5mm, po 6-10 oczek w kazdg strong, a nastepnie przetarcie pedzlem
nacietej powtoki. Jezeli Zaden z kwadracikéw nie wypadnie, nalezy uzna¢ powloke za dobra,

— odporno$é na zmywanie sprawdza sig przez 5-krotne silne potarcie powloki namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla. Powloke uznaje sig za
odpornag jesli piana na pedzlu nie zmieni barwy a $ciana po wyschnigciu zachowa jednakowg barwg i nie
wystapig przes$wity podioza.

6.5. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to powioki malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespefnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj
prac i materiatéw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami, a nastgpnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych powiok.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 .Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest :

[m2] - dla robot malarskich:



— dla scian dot. powierzchni mierzonej od wierzchu podtogi do spodu sufitu,

— dla stropdéw dot. catkowitej wykonanej powierzchni,

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreélajgcych jednostkowe nakiady rzeczowe
dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Roboty winny byé zgodne z Dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami
z Zamawiajgcym.

8.3. Odbior robot malarskich obejmuje:

— sprawdzenie rodzaju i jakosci dostarczonych materiatow,

— badanie podtoza,

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

8.4. Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotéw, plesni itp. oraz trwate slady zaciekéw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podioza.

8.5. Badania zgodnoséci przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6. Roboty malarskie winny by¢ odebrane jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny,
malowanie nie powinno zostac przyjete.

8.6. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie
materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi,
oraz o jakosci odpowiadajgcej warunkom wymaganym przez Zamawiajacego.

8.7. Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

8.8. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane -z jednoczesnym
obnizeniem ich ceny.

8.9. Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad wymienionych w protokole, zamawiajgcy dokonuje
komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajgc fakt usunigcia usterek oddzielnym protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne wymagania dotyczgce ptatnosci.

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogéine’.

Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob.

Terminy i wielko$ci ptatnosci okreslone zostaty w umowie.

9.2.Cena wykonania robot.

Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu
w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie
roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbgdne do wykonania w celu osiggnigcia zaktadanej jakosci
danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbgdnych materiatow,

— wewnetrzny transport materiatow i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie, obstuge i usunigcie niezbednych rusztowar i drabin,

— przygotowanie wszystkich materialéw (farb, gruntéw, szpachlowek , ptyt g-k itp.) i narzedzi oraz sprzgtu
zgodnie z ich instrukcjg technologiczna,

- przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

- oczyszczenie i przygotowanie podfoza pod wykonanie robot,

— ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowigcych wyposazenie — przed zabrudzeniem,
— proby kolorow,

— zasadnicze roboty malarskie,

— zasadnicze roboty oktadzinowe,

- oczyszczenie terenu robot z resztek materiatow stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy,

— oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw , prob i sprawdzen

— utrzymanie miejsca robot,

— mycie po robotach malarskich i oktadzinowych,

— uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.



Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

— ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania sprzetu

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami
W umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych. Terminy ogdine.
PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista termindw réwnoznacznych.

PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych. Czes¢ 2: Terminy
specjalne dotyczace cech i wiasciwosci.

PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Czgsc 3:
Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN 13300 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewngtrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607 Emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane styrenowe
PN-C-81901 Farby olejne i alkaidowe

PN-C-81903 Farby poliwinylowe

PN-C-81904 Farby alkaidowe, styrenowe do gruntowania

PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony

PN-C-81921 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe. Cze$¢ 14: Terminologia.

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschnigcia i czasu catkowitego wyschnigcia.
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powltoki. PN-EN 1SO 2810 Farby i lakiery. Badanie
powtok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Préba zarysowania.

PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardosci powioki metodg otéwkowa.

PN I1SO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na wilgo¢ (kondensacja ciggia)

PN-EN 1SO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powlok na szorowanie na mokro i podatnos¢ na
czyszczenie.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odpornosci na wgniecenie.

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powtok. Okreslenie ilosci i rozmiaru uszkodzen
oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie.

PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powiokowe stosowane na zewnatrz na mury
i beton. Czes¢ 1. Klasyfikacja.

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

PN-EN 520:2005,

PN-90/B-02851, ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow budynkow.
Wymagania

ogdine i klasyfikacja”.

PN-B-02851-1:1997, ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja’.

N-EN 1364-1:2001, ,Badania odporno$ci ogniowej elementow nosnych. Czgsc 1: Sciany”.

PN-EN 1363-1:2001, ,Badania odpornosci ogniowej. Czes¢ 1: Wymagania ogoine”.

PN-EN 1363-2:2001, ,Badania odporno$ci ogniowej. Czesc 2: Procedury alternatywne i dodatkowe”.

PN-EN 13501-2:2008, ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow. Czgs$¢ 2
Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylgczeniem instalacji wentylacyjnej”.

10.2 Inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,



— Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — MBIPMB ITB — Wydawnictwo

Arkady , Warszawa



SST-8
Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i podobne roboty specjalistyczne
Kod CPV 45260000 - 7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania pn. ,Rozbudowa ztobka miejskiego
w Ropczycach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

POKRYCIE DACHOWE:

Montaz obrébek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe i rury spustowe tgczone na uszczelki

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, -
powierzchnie zewnetrzne oraz odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne

Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, emalia ogélnego stosowania
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji i pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:

— pokrycie dachu

— obrobki blacharskie

—rynny i rury spustowe

-roboty malarskie

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robdt:

Kierownik robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg
wykonawcza, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy izolacyjne /farby chlorokauczukowe/ powinny odpowiada¢c wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczajacych do stosowania w budownictwie: np.

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA CHEMOODPORNA -zastosowanie: do nawierzchniowego malowania
konstrukcji stalowych uprzednio zagruntowanych farbg chlorokauczukowg chemoodporng produkcji
MALCHEM przeznaczonych do eksploatacji w Srodowisku agresywnym chemicznie

FARBA CHLOROKAUCZUKOWA PRZECIWRDZEWNA DO GRUNTOWANIA - zastosowanie: do
gruntowania konstrukcji stalowych przeznaczonych do eksploatacji w srodowisku agresywnym chemicznie
(szczegolnie o odczynie alkalicznym)

2.2. Wymagania szczegdlowe

Dostarczanie i sktadowanie farb powinno odbywac sie zgodnie z trescig zapiséw w tym zakresie w aprobacie
technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie farb powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo
znakiem budowlanym.

2.3. Materiaty podstawowe

Do materiatow podstawowych zaliczamy :

-blacha ocynkowana o gr. 0,7mm, speiniajace wymagania zawarte w okreslonych warunkach w aprobatach
technicznych dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

-farby podkiadowe i nawierzchniowe chlorokauczukowe

2.4. Materialy pomocnicze

Do materiatow pomocniczych w robotach zalicza sie:

- elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomigdzy kominkiem a krawedzig
wycietego krazka z ksztattki papy i uszczelniania krawedzi {aczacej ksztattke z papy z istniejacym pokryciem
dachu

- gaz propan-butan w butli do przyklejania do podioza ksztaltek z papy termozgrzewalnej

- materiaty pomocnicze powinny odpowiadac¢ rowniez jak materiaty podstawowe wymaganiom odpowiednich
norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki budowlanej,
wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie

2.5. Sprzet techniczny i bhp
1. Rusztowania i pomosty robocze.
2. Wiertarka udarowa.



. Miotek udarowy.

. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

. Ubrania ochronne i robocze.

. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej i kominkach wentylacyjnych.
. Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpylowe.

. Kaski ochronne (hetmy BHP).

. Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczerstwa o grubosci minimum 20
mm.

9. Rekawice

10.Pedzle i watki malarskie

O~~~ bW

3. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢é sprawne technicznie i spetniaé
wymagania w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, rozladunek
i skladowanie materialéw izolacyjnych powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny
oraz wymagania stawiane przez producentéw tych materiatow.

4. Wykonanie robot izolacyjnych —malarskich —zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach i kartach
technologicznych producentow farb chlorokauczukowych

4.1 Wytyczne:

Przygotowanie powierzchni:

By uzyskac duzg trwatos¢ pokrycia, nalezy przed malowaniem element doktadnie oczyscic.

W praktyce, jesli rdzawy nalot bardzo mocno przylega do metalu, nie wymaga pracochtonnego usuwania,
nalezy natomiast bezwzglednie pozby¢ sig rdzy luzno zwigzanej z podiozem. Konieczne rowniez bedzie
usuniecie tuszczacej sie starej farby, zaolejenia, zabrudzen od asfaltu, cementu itp.

Wybér metody przygotowania powierzchni metalowej do malowania zalezy gtéwnie od jej ksztattu i wielkosci
oraz od rodzaju zanieczyszczenia.

Najczesciej stosuje sie w tym celu techniki czyszczenia mechanicznego, polegajgce na szczotkowaniu,
piaskowaniu badz szlifowaniu powierzchni. Niekiedy wykorzystuje sie rowniez metode opalania Iub
chemicznego usuwania zanieczyszczen rozpuszczalnikami badz kwasami organicznymi.

Naktadanie farb nawierzchniowych i lakierow :

Emalie nawierzchniowe i chlorokauczukowe najlepiej nakiadaé na podtoze metoda natrysku lub watkiem.
Uzyskuje sie wtedy warstwe o gtadkiej powierzchni i jednolitej grubosci. Jesli zamierzamy malowac pedzlem,
wybierzmy taki z migkkim wiosiem i naktadajmy preparat cienkg warstwa, nie dopuszczajac do powstawania
zaciekow. Przy malowaniu dwukrotnym nalezy przed natozeniem kolejnej warstwy przeszlifowac podioze
drobnoziarnistym papierem sciernym.

Farby specjaine Farby przeznaczone na podfoza ocynkowane majg zastosowanie giownie przy
renowacyjnym malowaniu dachéw z blachy i orynnowania oraz przy wykonywaniu zaprawek na
blachodachéwkach powlekanych. Preparaty te nie wymagajg naktadania warstwy podkiadowej, mozna je
nanosi¢ bezposrednio na nowe lub utlenione podioza cynkowe. Jednak w miejscach uszkodzenia powioki
cynkowej i korozji blachy stalowej nalezy nanie$¢ podkiad antykorozyjny, a nastepnie catos¢ pomalowac
farbg do ocynku

Powtok lakierniczych nie nalezy naktada¢ na bardzo gtadkie, wypolerowane powierzchnie, gdyz naturalna
nieporowata struktura metalu w potgczeniu z brakiem chropowatosci uniemozliwi ,zakotwienie sig” farby
w mikronieréwnosciach podioza.

Odpowiednig szorstko$¢ uzyskamy dzieki przeszlifowaniu lub za pomocg piaskowania. Powierzchnie
uprzednio lakierowane nalezy koniecznie zmatowi¢ papierem s$ciernym, co zapewni nowej powloce dobrg
przyczepnosc.

Elementow metalowych nie malujemy w temperaturze nizszej niz 10°C; najodpowiedniejsze warunki
wystepuja przy

umiarkowanie cieptej pogodzie, w przedziale od 15 do 20°C.

Przed malowaniem farbe doktadnie mieszamy — w przypadku niewielkich ilosci wystarczy silnie potrzgsnagc
puszka; jesli opakowanie ma wigksze rozmiary, najlepiej wymieszac¢ zawarto$¢ wiertarkg z zamocowanym
mieszadiem. Preparaty dwuskiadnikowe faczymy w proporcjach zgodnych ze wskazowkami producenta.
Farba wczesniej uzywana i niedoktadnie zamknigta moze podeschnag; wowczas mozna sprébowac rozrobic
ja odpowiednim rozcienczalnikiem.

Do pokrywania duzych powierzchni najwygodniej uzy¢ pistoletu natryskowego, w przypadku elementow
drobnych — jak np. kraty, rury — wystarczy ptaski pedzel o srednio sztywnym wiosiu.

4.1. Obrobki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,



roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.
4.1.1. Rynny z blachy cynkowej , ocynkowanej lub PVC
rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy
i sktadany w elementy wielocztonowe,
- powinny by¢ faczone w ztgczach poziomych na zakiad szerokosci 40mm; zigcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,
rynny powinny by¢é mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,
- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
« rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
« rynny PVC powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producentow,
4.1.2. Rury spustowe — z blachy jw. lub PVC
« rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionow odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy
i sktadany w elementy wieloczionowe,
+ powinny by¢ tgczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zigczach poziomych na
zaklad szerokos$ci 40mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,
« rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz
2m,
- uchwyty powinny by¢ mocowane w spos6b trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe PVC powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 2 m-zgodnie z wytycznymi producentow
rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.
4.1.3. Roboty przygotowawcze
Do robot przygotowawczych zalicza sie:
1. Wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.
2. Zabezpieczenie przed dostepem osob trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.
3. Kontrola pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami bhp przygotowania si¢ do pracy.
4.1.4. Wykonanie podstawowych robot antykorozyjnych w tym czynnosci wstepne:
przygotowanie podioza; demontaz starych rynien, rur, obrobek.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Materiaty izolacyjne-farby chlorokauczukowe

a) Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne-malarskie dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBOT-patrz pkt 7 ST O

Jednostka obmiarowg robot jest:

- m2 pokrytej powierzchni,

— m wykonanych rynien lub rur spustowych.

lloé¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7. ODBIOR ROBOT-patrz pkt 8 ST O

8. PODSTAWA PLATNOSCI-patrz pkt 9 ST O



9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-EN ISO 10456 Materialy i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci
cieplnych.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wiokien szklanych.

Aprobaty techniczne :

Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna)
Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)

PN-C-81608:1998



S8ST-9
Wymiana ogrodzenia
KOD CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdfowe] Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania pn. ,Rozbudowa zlobka migjskiego
w Ropczycach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.3.1. Zakres robot

Zakres robét objetych SST obejmuje:

-Demontaz istniejacego ogrodzenia z siatki stalowej w ramkach.

1. Demontaz istniejacego ogrodzenia z pretow metalowych.

2. Demontaz stupkéw ogrodzeniowych.

3. Rozbiérka cokotu betonowego z wywiezieniem betonu do utylizacji

4. Wykonanie nowego ogrodzenia z elementéw panelowych ocynkowanych i malowanych proszkowo (kolor
brgzowy) gr. profilu 5 mm z zabetonowaniem punktowym stupkéw do gtebokosci 1.00 m ponizej
posadowienia terenu. Ramki systemowe o wysokosci 1.50 m.

5. Wykonanie bramy przesuwnej o szerokos$ci 5.0 m na drodze wjazdowej do budynku oczyszczalni $ciekow
z furtkg o szerokosci 1.0 m

6. Dowiezienie i zasypanie ubytkéw gruntu po rozbiérce cokotu.

7. Wyrownanie terenu w pasie 1 m po obydwodch stronach ogrodzenia terenu warstwg humusu o gr. do 15
cm.

8. Montaz ramek ogrodzeniowych 10 cm ponad istniejgcym terenem ze stosowaniem uskokéw w razie
terenu spadkowego.

9. Ksztait paneli do uzgodnienia z inwestorem.

10. Stare ogrodzenie po demontazu do przekazania inwestorowi.

11. Przedmiar robét wg kosztorysu ofertowego.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. Ogrodzenie jest
srodkiem zabezpieczajgcym teren szkoly przed zakioceniami, ktdre mogg powstaé na skutek wtargniecia
z bezposredniego jej otoczenia — 0séb postronnych, zwierzat.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie

Przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sig¢ niepozgdanych intruzow spoza, tj. zwierzat i oséb
postronnych.

1.4.2. Panele

Panele majg szeroko$¢ 2500 mm. Wzér paneli nalezy uzgodnic z inwestorem.

1.4.3. Oczka

Wymiary oczek paneli to 200 x 50 mm. Cynkowane druty z minimalng warstwa pokrywajgca;

40 g/m2, sg wyjatkowo wytrzymate — druty poziome majg srednice 8 mm, pionowe zas Srednice 5 mm (prety
kraricowe o $rednicy 8mm).

1.4.5. Wysoko$¢ ogrodzenia

Odleglos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia rowna 1.60 m.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe

Sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania
ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania
ogoine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzer, objetych niniejszg SST, sa;

- panele ogrodzeniowe z pretow 5mm cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,

- slupki metalowe — profile prostokatne zamknigte 60/40/2mm, i elementy metalowe pofgczeniowe

cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,



- stupki przy bramie i furtce z profili zamknietych stalowych 100mm, cynkowane ogniowo i malowane
proszkowo,

- materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”.

2.2.1 Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych ogrodzenia panelowego.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

- klasa betonu C20/25;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej najwieksza dopuszczalna
warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;

- stopien mrozoodpornosci - W2;

- wytrzymatos$¢ betonu wg PN-EN 206-1.

2.2.2. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukiadu oraz bezpieczenstwo konstrukgji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy
z mieszanki betonowej. Klasa betonu, jezeli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej,
powinna by¢ C 20/25 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 206-1. Skfadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement
stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-19701,
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane)
powinno spetniac wymagania PN-EN 12620:2004. Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania
PN-EN 1008:2003. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng. Domieszki chemiczne do
betonu powinny by¢ stosowane jezeli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor
Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor powinien byé
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010. Prety
zbrojenia mogg by¢ stosowane, jezeli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor
Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna by¢
zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do
zbrojenia betonu powinny odpowiadac postanowieniom PN-B-03264

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp. Przy przewozie, zatadunku,
wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: $rodki transportu, Zurawie samochodowe, ew.
wiertnice do wykonywania dotow pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentow
betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Panele ogrodzeniowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych jg przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi. Profile zamkniete prostokatne stalowe
70/50/2mm, na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku zaladowania na
$rodek transportu wiecej niz jednej partii ksztattownikéw nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.
Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wigzki wigZe sie
drutem stalowym lub tasmg stalowg w dwéch miejscach, w odlegtosci okoto 500 mm od koncéw. Drut
i tasma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o takiej wytrzymatosci na rozcigganie, ktéra gwarantuje, ze
w czasie zatadunku, transportu i wytadunku nie nastapi zerwanie wigzania. Wigzania nie nalezy uzywac jako
zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W przypadku tadowania na $rodek transportu
wiecej niz jednej partii wyrobow, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow
pometalizowanych zalecana jest ostroznosé¢, ze wzgledu na podatno$¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne
wystepujace przy uderzeniach. Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozié w warunkach
zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do



transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomocg
tasmy stalowej lub folii termokurczliwej. Druty i prety spawalnicze nalezy przewozicé w warunkach
zabezpieczajgcych przed korozjg, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,\Wymagania ogdélne”.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robét
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem
wiasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczyc trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji
projektowej, SST lub wskazar Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow,

- wykonanie wiasciwego ogrodzenia (montaz paneli ogrodzeniowych).

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Wykopy pod fundamenty stupkow wykonywac zgodnie z dokumentacjq techniczna. Doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw slupka, a gteboko$é od 1,0 m. Jesli
dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki narozne,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze
odlegtosci dla paneli ogrodzeniowych 2,50 m, Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty
jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

7.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jak dokumentacja projektowa podaje, to stupki winny by¢ osadzone w blokach fundamentowych z betonu C-
20/25. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, stupki betonowe mogg by¢ obtozone kamieniami lub
gruzem i przysypane ziemia. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszankg betonowa.
Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé. Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”,
w ktorym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7
dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od
100C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz
stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 150 nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie
ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdiuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 450.
Stupki do paneli ogrodzeniowych powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich elementéw
mocujgcych panele przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakéw metalowych.
Stupki koricowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich paneli.
5.6. Montaz paneli ogrodzeniowych

Montaz paneli do stupa wykonany jest przy pomocy specjainych kgtownikéw wraz ze $rubami zamkowymi.
Mocowanie paneli do stupdw naroznych odbywa sig przy uzyciu fgcznikow w ksztatcie litery Z. Wszystkie
elementy mocujgce ogrodzenia winny by¢ zabezpieczone poprzez cynkowe ogniowanie i malowanie
proszkowe. Pomiedzy stupami i kratg stosowane sg specjalne gumowe ,tlumiki® z gwintem (odporne na
warunki atmosferyczne) majgce zadanie wyeliminowanie drgan i sit dziatajgcych na metalowa konstrukcje od
obcigzen uzytkowych. Stupki i przesta w kolorze ciemno brazowym RAL 8017.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,\Wymagania ogo6ine”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Do materiatdw, ktérych producenci sg zobowigzani
(przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza;

- panele ogrodzeniowe,

- profile prostokatne zamknigete 70/50/2mm na stupki.

- elementy mocujace.



Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materialy do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla
tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw
powinna by¢é zgodna z zaleceniami tablicy 1. W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢
uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowo$¢ wykonania dotow pod stupki,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkéw,

f) prawidlowo$é montazu paneli ogrodzeniowych.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie speiniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdline zasady obmiaru robét podano w ST-01 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej diugo$ci ogrodzenia,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST-01 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - wg warunkéw umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powiok metalowych metodami nieniszczacymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej $rodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogéinego zastosowania

11. PN-H-82200 Cynk

12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14, PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

15. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

16. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

17. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne

18. PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne

19. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogéine wytyczne

20. PN-M-80006 Zanurzeniowe powioki cynkowe na drutach stalowych. Badania



21. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

22. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogodine wymagania i badania.

23. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow

24. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie poditozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych poditozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powitok

25. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych, staliwnych i Zeliwnych. Wymagania i badania

26. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

27. BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzen Zelbetowych.



SST-10
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacja zadania pn. ,Rozbudowa ziobka miejskiego
w Ropczycach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego.

2. MATERIALY

2.1. Podbudowa.

Pod docelowg nawierzchnie nalezy wykona¢ przepuszczalng podbudowe z kruszywa kamiennego
o nastepujgcym przekroju:

- grunt rodzimy,

- drenaz — wg projektu odwodnienia boisk,

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospdtki o gr. od 10cm do 80 cm (w rowach drenarskich),

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5¢cm,

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 4cm,

- elastyczna podbudowa dynamiczna gr.3,5 cm,

2.2. Obrzeza.

Podbudowe nalezy oddzielic od pozostatych elementéw terenu za pomocag obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B15 z oporem lub odwodnieniem liniowym (na
krawedziach spadkow).

2.3. Nawierzchnia.

Jako warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie bezspoinowa, przepuszczalng dla wody, nie prefabrykowang
dwuwarstwowg nawierzchnig poliuretanows, odporng na obuwie z kolcami. Nawierzchnia skiada sie
z warstwy goérnej wykonanej z granulatu EPDM (gr. min. 7 mm) oraz dolnej warstwa z granulatu SBR (gr.
min 7mm) potagczonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnie tego typu nalezy wykona¢ na
podbudowie elastycznej.

Minimalne parametry nawierzchni:

Poz. | Okre$lenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1. | Wytrzymatos€ na rozcigganie , (MPa) = 0,60
2. | Wydiuzenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) 65
3. | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie, (N) =100
4. | Scieralno$é (mm) <0,09
5. | Twardo$¢ wedtug metody Shore'a. A, (Sh. A) 55+ 10
6. | Przyczepnos¢ do podkiadu : (MPa)

0 betonowego =206

o asfaltobetonowego =05

o CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu

gumowego i spoiwa PU =05
7. | Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :

o w stanie suchym 20,35

0 w stanie mokrym =0,30
8. | Odpornos¢ na uderzenie :

o powierzchnia odcisku kulki, ( mm2 ) 550 + 25

o stan powierzchni po badaniu bez zmian
9. | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych

oceniona :

o przyrostem masy , (%) 0,65

o zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian




10. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej
strukturze i barwie, mieszanina
granulatu EPDM i spoiwa PU

11. | Mrozoodpornos$¢ oceniona : <0,80
o przyrostem masy , (%) bez zmian
0 zmiang wygladu zewnetrznego

12. | Odpornos$¢ na starzenie w warunkach sztucznych ,
oceniona zmiang barwy po naswietleniu , 5
(_nr skali szarej) ( bez zmian)

Wiasnosci uzytkowe nawierzchni:

- bezspoinowosé

- antyposlizgowos¢

- elastyczno$¢

- odpornos$¢ na starzenie i promieniowanie UV
- estetyczny wyglad

- do uzytkowania w obuwiu z kolcami

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STO-0 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO-0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét.

Projektowana nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego jest nawierzchnig sportows bezspoinowa,
dwuwarstwowga o catkowitej grubosci min. 14 mm (min.7mm+7mm), uktadang na placu budowy, wymagajaca
podbudowy sztywnej (asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy dynamicznej). Nawierzchnia jest
przepuszczalna dla wody, wykonywana in-situ, stuzy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych,
placow rekreacji ruchowej, kortéw tenisowych, biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji
technicznych , itp. Wykonywana zgodnie z norma DIN 18035/6 + |AAF.

5.2.1. Podbudowa.

Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego wymaga podbudowy sztywnej, odpowiednio
wyprofilowanej spadkami podiuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone fata dt. 2m nie powinny by¢ wieksze
niz 8 mm. Podioze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze
by¢ zaolejona (plamy nalezy usung¢). Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego,
szorstka, nie posiada¢ odspojonych odiamkow. Natomiast podbudowa asfaltobetonowa powinna byé
uwatowana w taki sposob, aby nie wystepowato wykruszanie si¢ warstwy gérnej. Alternatywnym podtozem
jest tez podbudowa elastyczna, ktéra jest mieszaning granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego oraz
lepiszcza poliuretanowego o grubosci min.35mm. Projekt wykonawczy zaktada zastosowanie elastycznej
podbudowy dynamicznej gr. 35 mm.

5.2.2. Impregnacja podioza.

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej oraz zwigzanie luznych czgsteczek podtoza.

5.2.3. Wykonanie warstw.

Warstwa nosna skiada si¢ z granulatu EPDM i granulatu gumowego, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowa, przy pomocy rozkiadarki mas poliuretanowych.
Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw pogodowych, technologii
wykonania oraz wiasciwych norm zuzycia poszczegélnych materiatow opisanych w oryginalnych kartach
technicznych systemow i produktow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.3. Badania.
Nawierzchnia winna posiada badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877, lub rekomendacje techniczng ITB

lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe

6.2. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych.
1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopuszcza

sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani czesciowo).



2. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczgcym
wykonywanego zadania.

3. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w tabeli nalezy
potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB,
karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

4. Wykonawca winien ztozy¢ gwarancje na oferowang nawierzchni¢ potwierdzong przez producenta
nawierzchni .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni poliuretanowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.
PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendw sportowych-Specyfikacja.



SST-11
CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP 1

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacjq zadania pn. ,Rozbudowa ztobka miejskiego
w Ropczycach”.

1.2. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej czerwonej grubosci 6 cm ufozonej na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w SST 0 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot Ogoéine wymagania dotyczace robdt podano w SST 0 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

1.6. Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamowienn Grupa robot 452 — Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej Klasa rob6t 4523 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu Kategoria rob6t 45233 —
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania
i sktadowania, podano w SST 0 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.21. Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowej
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac 2 mm.

2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg
kostke brukowg czerwong o grubosci 60 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszg: - na diugosci + 3 mm, - na
szerokosci £ 3 mm, - na grubosci £ 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych Betonowe kostki brukowe powinny miec
cechy fizykomechaniczne okreélone w tablicy 1. Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek
brukowych

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712
[3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymaltosc,
mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki
powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 0
~Mymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej
wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztait i kolor, mozna



stosowaé mechaniczne urzgdzenia uklada;a_ce Urzadzenie skiada s:e z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w SST 0
,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sq
warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjaine urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozié
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robét Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawieraC si¢ w granicach od 3 do § cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajgca

Chodnik bedzie uktadany na warstwie odsgczajacej, ktdrej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami
okreslonymi w projekcie budowlanym.

5.5. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnosc ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru -wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke
ukfada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od
2do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,6 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem,
a nastepnie zamies¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje
sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
i jednoczesnie w Kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze
by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét Ogdline zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 0 ,\Wymagania

ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzic,
czy producent kostek brukowych posiada aprobate techniczna,

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podioza Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnoéci z dokumentacjg

projektowg i odpowiednimi SST. Dopuszczaine tolerancje wynosza dla: - gtebokosci koryta: - o szerokosci do
3 m: £ 1.cm, - o szeroko$ci powyzej 3 m: £ 2 cm, - szerokoéci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych
kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: - pomierzenie szerokosci spoin, - sprawdzenie prawidlowosci ubijania
(wibrowania), - sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin, - sprawdzeme czy przyjety desen (wzor)
i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika



6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy fatg co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg
niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy
szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét Ogéine zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika
z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru roboét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano
w SST 0 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: -
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - zakup materiatow, - dostarczenie materiatdbw na miejsce
wbudowania, - wykonanie podsypki, - utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypeinieniem
szczelin, - przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

0.2. Inne dokumenty Nie wystepuja.

3
4
5
6
1



