

dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2014 roku – znak BiF 271.3.2014

Zmiana SIWZ nie powodująca zmiany ogłoszenia:

Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ w części dotyczącej załącznika nr 5 „Projekt umowy” :

1. § 4 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„ Kredytobiorca zobowiązuje się do dokonania spłaty kredytu (kapitału) w 6 ratach, płatnych w następujących terminach i kwotach:

- 1) do dnia 31 grudnia 2015 r. – kwota 50 000,00 zł,
- 2) do dnia 31 grudnia 2016 r. – kwota 600 000,00 zł,
- 3) do dnia 31 grudnia 2017 r. – kwota 600 000,00 zł,
- 4) do dnia 31 grudnia 2018 r. – kwota 300 000,00 zł,
- 5) do dnia 31 grudnia 2019 r. – kwota 1 100 000,00 zł,
- 6) do dnia 31 grudnia 2020 r. – kwota 1 539 598,00 zł.

2. § 6 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie „ Od wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według stawki zmiennej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR 1M) w PLN, ogłoszonej na dzień ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększonej o marżę Banku w wysokości .... punktów procentowych. W przypadku braku notowań na ostatni dzień miesiąca obowiązuje poprzednie notowanie obowiązujące na ten dzień.”,

3. w § 6 ust. 7 projektu umowy skreśla się.

4. w § 7 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „ Odsetki od kredytu zmienne naliczane od dnia uruchomienia kredytu. Spłata odsetek następować będzie miesięcznie.”

5. w § 9 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie ”Przekazany na konto Kredytobiorcy kredyt, w przypadku jego niewykorzystania podlega spłacie w części niewykorzystanej na konto Banku w terminie do 31.12.2014 r. (za datę zwrotu przyjmuje się datę wpływu środków na konto Banku).

Zmiana podlega zamieszczeniu na stronie BIP Zamawiającego w zakładce Zamówienia publiczne/Przetargi/Przetargi2014.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Bolesław Bujak**